



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

AR.ZP-341/KG /2/10

Suchy Dąb, 12.02.2010 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla

Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem”, zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

Pytanie dotyczące SIWZ.

1. Czy jest możliwość określenia minimalnego czasu dla oferenta na wykonanie dokumentacji gotowej do złożenia o pozwolenie na budowę?

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad1. Zamawiający wyraża zgodę na określenie minimalnego czasu dla oferenta na wykonanie kompletnej dokumentacji gotowej do złożenia o pozwolenie na budowę - **60 dni od podpisania umowy.**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Pytanie dotyczące SIWZ.

2. Jednocześnie z uwagi na konieczność uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej koncepcji i projektu przed złożeniem o pozwolenie na budowę, prosimy o określenie czasu dla Zamawiającego na dokonanie takiego uzgodnienia i uwzględnienie go w procesie projektowania.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad2. Zamawiający zastrzega sobie termin **5 dni roboczych na uzgodnienie ostatecznej koncepcji i projektu przed złożeniem o pozwolenie na budowę.**

Pytanie dotyczące SIWZ.

3. Czy możliwe jest wydłużenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku dotrzymania terminu końcowego wykonania całego obiektu?

Wyjaśnienie treści SIWZ:

ad3. Zamawiający **wyraża zgodę na wydłużenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,** pod warunkiem dotrzymania terminu końcowego wykonania całego obiektu.