



Dotyczy post.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym Dębnie”

Numer postępowania: ZP.271.07.2022

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nazwa postępowania	Wartość brutto
Część I - Modernizacja technologii kotłowni w szkole podstawowej w Suchym Dębnie.	1 380 000,00 zł
Część II -Projekt, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Suchym Dębnie.	240 000,00 zł
Część III - Montaż i uruchomienie pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.	310 000,00 zł
Część IV - Projekt, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.	240 000,00 zł
Część V - Docieplenie budynku szkoły w Suchym Dębnie.	1 055 000,00 zł

2. Nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Część I

- Modernizacja technologii kotłowni w szkole podstawowej w Suchym Dębnie.

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	„Termin realizacji zamówienia”
1.	2SUN Sp. Zo.o. Sp. K Al. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk NIP 957-10-46-253	1.236.832,65	100 dni
2.	RenCraft Spółka z o.o. Jagiellońska 94c 85-027 Bydgoszcz NIP 9532597150	1.660.623,00 zł	100 dni
3.	Hydratec sp. z o.o. Ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok NIP 9662135620	2 398 500,00 zł	100 dni



Część II

-Projekt, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Suchym Dębnie.

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	„Termin realizacji zamówienia”
1.	Fundacja Energii Alternatywnej ul. Wiejska 1 84-200 Kąpino NIP 588 239 70 24	1 62.000,00 zł	320 dni
2.	INTEK-TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr Ul. Kościuszki 4/2 48-388 Kamiennik NIP 7532245295	215.250,00 zł	320 dni
3.	2SUN Sp. z o.o. s.k. Al. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk NIP 957 10 46 253	248.007,36 zł	320 dni
4.	OZE SQUAD Fotowoltaika Patryk Markowski Krzysztof Smukowski S.C. Ul. Towarowa 9, piętro II, pok. 46, 10-416 Olsztyn NIP: 739-395-06-46	289.050,00 zł	320 dni
5.	RenCraft Spółka z o.o. Jagiellońska 94c 85-027 Bydgoszcz NIP 9532597150	370 599,00 zł	320 dni

Część III

- Montaż i uruchomienie pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	„Termin realizacji zamówienia”
1.	Perfekt Klima Sp.z o.o. Ul. Dworcowa 17 83-110 Czarlin NIP 593 259 84 29	309.570,45 zł	320 dni
2.	RenCraft Spółka z o.o. Jagiellońska 94c 85-027 Bydgoszcz NIP 9532597150	711.493,50 zł	320 dni
3.	Hydratec sp. z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok NIP: 9662135620	2.583.000,00 zł	320 dni



Cześć IV

- Projekt, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	„Termin realizacji zamówienia”
1.	INTEK-TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr Ul. Kościuszki 4/2 48-388 Kamiennik NIP 7532245295	228.903,00 zł	320 dni
2.	2SUN Sp. z o.o. s.k. Al. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk NIP 957 10 46 253	270.914,88 zł	320 dni
3.	OZE SQUAD Fotowoltaika Patryk Markowski Krzysztof Smukowski S.C. Ul. Towarowa 9, piętro II, pok. 46, 10-416 Olsztyn NIP: 739-395-06-46	301.350,00 zł	320 dni
4.	RenCraft Spółka z o.o. Jagiellońska 94c 85-027 Bydgoszcz NIP 9532597150	431.422,50 zł	320 dni

Cześć V

- Docieplenie budynku szkoły w Suchym Dębnie.

W części V postępowania nie została złożona żadna oferta.