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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicepn
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.08/magania Ogoéine odnosksio wymagéa wspolnych
dla poszczegéinych wymag#echnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostavykonane
przy realizacji budowy chodnika w miejsco$eoSteblewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanaweizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne naje rozumi€ i stosowa w powhzaniu z niej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.06.00.00. ROBOTY WYK®ICZENIOWE
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.10.00.00. INNE ROBOTY

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione pargj okrelenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cataé¢ techniczno-iytkows (drogy)
albo jego czi¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vwezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wdhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonanianfiiziana do usurtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecZia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizsgy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6ét, przekazywania polédennej korespondencji technicznej paoiey Kierownikiem Projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.6.Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggpai awaryjnego postoju i pasami daigimi
jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhaaenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta e%¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosaurogi i skarpami rowéw.

Budowa chodnika w miejscoyad Steblewo



8

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DM-00.00.00. Wymaganidnego

1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celizehia w nim konstrukciji nawierzchni.

1.4.12.Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejespropumerowanymi stronami shcy do

wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez Zamawigjego, niezkdne do

przeprowadzenia wszelkich badab zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz Robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd@jojektove i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezddinika Projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania alen od ruchu na

1.4.20.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

poditaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdafa s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stiaca do wyréwnania nieréwsao podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ohoen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieiioienia przenikania cstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni facej powye;.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedagtej st do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi chodnika.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyuirana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi
oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy imorowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyniyeesk pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.32.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Podtaze ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona w celu unal
wienia przegcia ruchu budowlanego i vileiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przerodirika Projektu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tragplanie i przekroju poditnym) istniejcego

pofaczenia.

Przeszkoda naturalna - elementsérodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmsikiad

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

droga, kolej, ruroep itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa— Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Whawwcze),
ktéra wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektdw kdacych przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposaglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich éa.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoy@ia odebma calas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtecjiniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakdach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentag)
Projektova, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyimy Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakrisializacji punktow gtdwnych trasy wraz ze
wspotrzdnymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbiostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasmly koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

A Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekaxigkonawcy po przyznaniu kontraktu:
* Projekt drogowy budowy chodnika w miejscaiwbSteblewo

B. Dokumentacja projektowa, ktp¥Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

» Projekty i opracowania technologicznetajw szczegélowych SST wymaganych do zatwierdzerzez
Kierownika Projektu

Budowa chodnika w miejscoyad Steblewo
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« Program Zapewnienia Jadad dla wszystkich robét

« Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz cliaiim
« Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna

« Dokumentacja Powykonawcza

Cena kontraktowa zawiera rownieszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz dyizgodnione z Projektantem i
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjeggo, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. W ppagku zmian Dokumentacji
Projektowej bezwzgtinie wymagana jest akceptacja Projektanta.

1.5.3. Zgodné& Robo6t z DokumentagjProjektove i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziag dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika
Projektu Wykonawcy stanowicze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w &by jednym z nich
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacii.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowye kolejndé ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszcze w Warunkach  Umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@nierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub
poprawek.

W przypadku rozbimasci w dokumentacii naley uzyska opinie Projektanta co do popravwsuo.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedlt igodne z DokumentacProjektowy i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SS®da uwazane za warti docelowe, od ktérych dopusz-
czalne § odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w pelni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, i
wptynie to na niezadowal@a jakas¢ elementu budowli, to takie materialeda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBygd w okresie trwania
realizacji Umowy a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przyspieniem do Robot Wykonawca przedstawi Kierownik@®sojektu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzahcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiezen
Robot w okresie trwania budowy. W zaiesci od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaoa bieaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecz@e takie jak: zaporkwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewquajy ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae lxda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, wejstiach iiléciach okrélonych przez Kierownika
Projektu, tablic informacyjnych, ktorych fte bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablic
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Budowa chodnika w miejscoya Steblewo
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Koszt zabezpieczenia ruchu publicznego na terenigdowy nie podlega oebnej zaptacie
i przyjmuje s, ze jest whczony w Cen Kontraktova.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia rowhiBerenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakdczenia i odbioru kicowego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dazie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczge w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoroaszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony Robdt, wygody spoteczmdi innych.

1.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowdé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgcochrony

srodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji nieztine jest przygotowanie placu budowy oraz zaplesjzautdowy.

Inwestycg rozpoczyna siod rozbiérki elementéw istniggych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach

realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania poigge wraz z fagrealizacji inwestycji generajodpady, ktére mugz

by¢ usunéte z rejonu inwestycji, posegregowane idetavie dla okrélonych grup i rodzajéw skladowane oraz

zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie padych dziatsh powodujicych lub mogcych powodowé powstawanie

odpaddw, powinien takie dziatania pland@wvprojektowd i prowadz¢, tak aby:

»  zapobiegé powstawaniu odpadéw lub ograni¢ziéns¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas izaiaiczeniu ich uytkowania,

e  zapewnid zgodny z zasadami ochroérodowiska odzysk, jeli nie udato s zapobiec powstawaniu
odpadéw,

e zapewni@ zgodne z zasadami ochrodgodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powaia
nie udato si zapobiec lub ktérych nie udale$odda@ odzyskowi.

W przypadku, gdy ju powstam odpady nalgy z nimi postpowa w sposdb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrémgdowiska oraz planami gospodarki odpadami. W

pierwszej kolejnéci nalery podda je odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on nieiiay

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznyalb lekonomicznych, to odpady te nale

unieszkodliwig w sposéb zgodny z wymaganiami ochrénydowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udatoespodda@ odzyskowi, powinny by tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty

wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w innposdb byto niemidiwe z przyczyn

technologicznych lub nieuzasadnione z przyczynakiokznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisatawy oraz przepisami o

ochroniesrodowiska.

Odpady powinny b§ w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w nuej&ch

powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsch powstawania,

powinny by, uwzgkdniajac najlepsz dostpna technile lub technologi, o ktérej mowa w art. 143 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochraimpdowiska, przekazywane do najalj potazonych miejsc, w

ktérych mog by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbier& w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpieczny@imych rodzajéw oraz mieszania odpadéw

niebezpiecznych z odpadami innymi miebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpieczmgghych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi miebezpieczne, w celu poprawy bezpidstea proceséw odzysku

lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszajezeli w wyniku prowadzenia tych procesow

nie nasipi wzrost zagreenia dlazycia i zdrowia ludzi lurodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zraieisz z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny ldyone rozdzielone, jeli zostal spetnionedcznie nasfpujace warunki:

* w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéwgtatych po rozdzieleniu nagi ograniczenie
zagraenia dlazycia i zdrowia ludzi lul¥rodowiska,

» jestto technicznie nitiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Budowa chodnika w miejscoyad Steblewo
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Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich pemenia do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

odpaddéw naley prowadzé z zachowaniem przepisOw obawgijacych przy transporcie towarow

niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostate odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano ogpediajce se

do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moodbywa sic tylko w miejscu wyznaczonym w trybie

przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w agteth lub urzdzeniach, ktore spetniapkreslone

wymagania.

Instalacje oraz ueglzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw anby’ eksploatowane tylko

wowczas, gdy:

. nie zostan przekroczone standardy emisyjne, dlore na podstawie oglinych przepisow,

. pozostatéci powstajce w wyniku dziatalnéci zwiazanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiergdly
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachasvarwymaga okreilonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie ziecy

W okresie budowy wszystkie odpady maud®<¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejgcu

tatwym dosgpem dla specjalistycznych stu komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy praeda

mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw mukegitymowd sie whasciwymi zezwoleniami

organ6w administracyjnych na prowadzenie dziakadne zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieglo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasuji do tych wymagé bedzie miat szczegélny
wzglad na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopomg dlojazdowych

2)  Srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychepyi lub substancjami toksycznymi,

1)) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

)  mozliwoscia powstania pzaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normdmeslajacym dopuszczalny poziom hatasu w

srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobameiny jest zminimalizowanegatywny wptyw hatasu na

srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu poleladzie gtéwnie na wikxiwej organizacji budowy, tj.

-ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpér obiekt@vppmog przegrdéd z materiatdw zabezpieazgch

przed przenikaniem hatasu z placu budowy

-zastosowanie spgi wysokiej jakdci, charakteryzujcego st stosunkowo niskim poziomem emitowanego

halasu

-wytaczenia maszyn i ugdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracyadean na tzw. biegu jatowym)

-zakazie wykonywania prac hé&liavych w porze nocnej tj. porgiizy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Budowa chodnika w miejscoya Steblewo
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Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeseniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Robét &da miaty Aprobat Techniczia IBDiM, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivid

zanika (np. materialy pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod; na wycie

tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca wyt materialtow szkodliwych dla otoczenia zgodnie Specyfikacjami, a ich aycie

spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8. Ochrona wiasKa publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeg@Emninstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy

i powiadomé Kierownika Projektu i wiadze lokalne o zamiarzepoczcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@ejjkonawca bezzwiocznie powiadomi Kierownika
Projektu i zainteresowane wladze orad#ie z nimi wspotpracowat dostarcaajvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iadze podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawigggo.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaczony
fragment budowy i Wykonawcaectizie odpowiedzialny za naprawwszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika &toj.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegoélnégci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petriiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spizi

odpowiedm, odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do Robét
od Daty Rozpocaxia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniénmm by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Budowa chodnika w miejscoyad Steblewo
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Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreaswv jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i w sposob agjty bedzie
informowa Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedsétgc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneaskonkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére sp@inmap
materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanidadania,
stosowa sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pommasviodnénych norm i
zbioréw przepiséw, chybze w kontrakcie stwierdzaesivyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisbw maj charakter ogolnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne
obowikzujace normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo roéwnym lubekgizym poziomie ri
wymagany przez wczeiej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia nasrpie przez Kierownika Projektu. Rdice pomgdzy wyszczegOlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muly doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawg

i przedizone Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni guizda¢ oczekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu. W magku, gdy Kierownik Projektu stwierdzize
zaproponowane zamienniki nie zapewnigykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazestosuje
sig do norm wyszczegdlnionych we wénéj wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymaxgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe inforenalgjtycace proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpmvie swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (eZci) materialdw z daneggrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegarédia w sposéb agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamavyiaggo i jest zobowzany
dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedoazzciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikadRriojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terelougaiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avil erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadomdednio do wymagaKontraktu lub
wskaza Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikagékto, Wykonawca niedulzie prowadi zadnych
wykopdw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszdéigigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@ujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektuelu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiibli materiatéw mogby¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod

wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektietizie przeprowadzat inspekajvytworni beda zachowane nagiujace

warunki:

a) Kierownik Projektu &dzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa
sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizéajitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione Terenu Budowy,alz
zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projel&li Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot,znie, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow
zostanie przewargoiowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawkonuje
na wiasne ryzyko, lickt sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane ratedo czasu gdyedola one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakas¢ i wiasciwos¢ do Robdét i byty dogpne do
kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniedl zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w jsgach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdojazliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kiemd& Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed xyciem materiatu, albo w okresie dazym, jdli bedzie to wymagane dla bat@rowadzo-
nych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakce@ny rodzaj materiatu nie me by pdzniej zmieniany
bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego smtzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdét powinien By zgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym prziezdwnika Projektu; w przypadku braku ustale takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistmkrgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach KieriarProjektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofiypdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupnazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierdw@nProjektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaegj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Kierownika Projektu, nie mobyt
p&zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nigaliszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczebcizenia na & w transporcie materiatow /
sprztu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nielnie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob aigty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach KieriarProjektu, w terminie przewidzianym Umaw
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych abiein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe;, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ggowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragaidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgoétha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami KierdwrProjektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$a wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami icamymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga® tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystk@rzez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich dokladng.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerRbot lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, DokumentBopjektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik fidu uwzgkdni wyniki bada materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswliadczenia z przesoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kwestk.

Polecenia Kierownika Projektwetls wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kier&afirojektu programu
Zzapewnienia jakii, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykaeyia Rob6t, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantcg wykonanie Robét zgodnie z DokumerntaBjojektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kieitar Projektu.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré&:
a) czs$¢ ogolm opisupca:

- organizagj wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robdt,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jdki wykonywanych Robot,
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- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiariolo-
gicznym, proponowany sposéb i fogprzekazywania tych informacji Kierownikowi Projakt

b) czs¢ szczegbltow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i undzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow pusiedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Rob6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@on
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Rob6t i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézahc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikjktu maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniz poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robét gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvae, Kierownik Projektu w porozumieniu z Projektm ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwmykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projekéiwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgtzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Kierownik Projektu kdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Kierownik Projektu kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iétod
badawczych. Jeli niedocigniccia te lrda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg
Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do Rob6t badanych materiatéw i dégiuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania probeartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Kierownik Projektu khdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Kierownika Projektu Wykonawcedbie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamnzez Wykonawg usunéte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkolwpada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawlo badé wykonywanych przez Kierownika Projekteda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Budowa chodnika w miejscoyad Steblewo



18 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DM-00.00.00. Wymaganidnego

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Sianigi
ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami de jak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagbdiug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprainyeh.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniorgsf do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatoviradta ich wytwarzania, i zapewniona medhie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta naddey.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i Robét z wymaganiami SST na podstavyieikow bada dostarczonych
przez Wykonawe

Kierownik Projektu mee pobierd probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jieli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik Projektu
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatimwych bada
albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw i Rob6t z Dokumentac]
Projektova i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt@hylub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mae dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy ze zapewniono zgodi® z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskiaeprobat technicznych oraz wdawvych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
* Polsk Normy
» Normg Europejsk
» aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1.
i ktére spetniaj wymogi Specyfikaciji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badmda dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktre nie spehaigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysavaazujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy @@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedziainea
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsejny budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazastaska stibowego. Zapisy édla czytelne, dokonane trwat
technilky, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremaganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programpezenienia jakéci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robét, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanij@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycare czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepedzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsyldoprzediaone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania si
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBary Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kisroka Projektu do ustosunkowania.si

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposob eigly w jednostkach przgfych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodooblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jaiad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robdét. Winny Byudostpnione
na kadezyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpaviiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane doadglna
zyczenie Zamawiafedo.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektov i
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu  Kierownika Projektu

0 zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaouinamniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fzda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavwamy obowizku ukaczenia wszystkich Robét.
Korekta ewentualnych &dlow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego upishia
Wykonawcy i akceptacji Kierownika Projektu po poumieniu z zamawiagym.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Diugadsci i odlegtgici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone

w m? jako dhugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilalzaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprg& pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadazie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob agty zachowanie dokladdoi wg
norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t naliey prowadzt na biezaco ( kadego dnia).

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezedxeda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @ljsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rézaku miejsca szkice mady¢ dolkczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi po okresiezkojmi.

Budowa chodnika w miejscoya Steblewo



SPECYFIKACJE TECHNICZNE DM-00.00.00. Wymaganidnego 21

8.1. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlm®stpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem defrzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikaddgdi powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu.

Jakd¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podseadokumentow zawiergych
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyiaw konfrontacji z
Dokumentacj Projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru egciowego Robét
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diBRob6t dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbidr koicowy Robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykig&obdt w odniesieniu do ich $id, jakasci

i wartcsci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotodddo odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadami@m na gimie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbiér kacowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakiczenia Robét i przygpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru kaicowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajpoego w obecn@i Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbieggp Roboty dokona ich oceny jdk®mwej na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikdw bafi@apomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcionykonania Robot z
Dokumentacj Projektows i SST.

W toku odbioru kécowego Robét komisja zapozna i realizagy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralzdpetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pokoavych lub Rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsje jakag¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&epjektove i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplsezéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego Robét jest protokét odbiorudamwego Robét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i eaupeiajice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

Nogap,wd
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych rob6t wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepintaryzacji powykonawczej.

11.Dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zaajsogigo.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nieabgotowe do

odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelnieg kyda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzujagdoych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr po okresie gkojmi

Odbidér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych Robétaasinych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowego i zaistniatych po okresigkojmi.

Odbiér okresie gkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykena& jednosti obmiarovy ustalorn

dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Koggowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnii,

wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robéddobejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warté¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- warta¢ pracy Spratu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warwkieslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizachu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiemjékto i odpowiednimi instytucjami Projektow
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz stadozeniem kopii Projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgoglmignikajacych z posipu Robét.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpigtsteva ruchu.

(c)  Opfaty/ dzierawy terenu.

(d)  Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, cikad@lv, kraneznikéw, barier, oznakowsi drenau.

® Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizegphu obejmuje:
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(@)
(b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugti@itymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet.
Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizaejchu obejmuje:

(@)
(b)

Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jigntekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamAwi@ublicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budoydha (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przsmiarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze techyinz(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrémgowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z jmiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publiczngednolity tekst Dz.U. z 2004
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie ocgogiresci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz.
2087).

Rozporadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie ragzajzynndci opracowa geodezyjno —
kartograficznych obowkujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systemOw oceny zgoécio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie okrédenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techmitzn zakresu i form
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lutiermy (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nrptyz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych m#na przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \igavy organ
obowizkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie rozbiérek obiektow budowlanych
wykonywanych metagwybuchow (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okrélenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamyweh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych gloaych w programie funkcjonalno <ytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipé 2004 w sprawie szczego6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2d2 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz20

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpniad02 w sprawie warunkéw pegowania w
sprawie rozhiérek nieytkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz.
2043).
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