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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t OST ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robat.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej.
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$sé¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédia
szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
Kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile  Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jako$ciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowsq i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia
sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robat.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robdt nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac¢ w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres robé6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustalic na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.



1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg
realizacji Robot Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdot
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robdét.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne =z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktérych
Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
piSmie w scisle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.



1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robat.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce
ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
potnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catoéci lub czedci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robét.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.



1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydawany
odpfatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zarowno Odbior Czesciowy, Odbiér Roboét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do
okolicznosci.

1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji
Umowy.

1.4.43. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé, ktdrego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.45. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.



1.4.46. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Iub Europejskg jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.
10.2, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.47. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
a) Dziennik Budowy,
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o
Pozwoleniu na budowe w jednym egzemplarzu),
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robdt,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robdét.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe oraz Projekt Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ Odpowiednig Zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét a w szczegodlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdt.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejsze]
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnosnie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne,j.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacC zniszczen w Srodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatédw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne,.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
pkt. 10.2 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé Srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
I) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robat.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgC utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Roboét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY.
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.
10.2, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgce;.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢é od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentédw technicznych - w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczehstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.
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2.2. Jakosé stosowanych materiatéw.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byc¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatlow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WEASCIWOSCI | WYMOGOW  TECHNICZNYCH ORAZ  SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH
ZAr OZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktoérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdbw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakos$ci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robaot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Roboét oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy
zgodny z Umowag. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie
gtébwnych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonacC zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, =zainstalowa¢ i zdemontowaC po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania
Robdt,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie
robot, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie
koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robo6t
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w
poszczegodlnych okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoélne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢c nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
witasnos¢ i nie moze byC uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robo6t niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacia Robo6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywac bedzie
Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkow okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bagdz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazacé
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé¢ bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Robo6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas,
gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Robot Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajgce ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdéw

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonogramu Robét,
- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
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- przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnoéci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robdt. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot.
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Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢c wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robdt, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

8.1.1. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdét jest protokdt sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Czesciowy.
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczgcej czesci Robdét Budowlanych, ktéra albo zostata
ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

22



- kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami,
Obmiar Robo6t podlegajgcych Odbiorowi.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne

oraz niezbedne certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i zgodno$¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.
Odbioér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdét Budowlanych. Przy
Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,
- Dziennik Budowy,
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- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Specyfikacje Techniczne,

- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST,

- Woyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbioréw
Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzgdzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robot
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosSci.

Zakonczenie Robét oraz gotowosé do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru Koncowego Robd6t dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonacC potrgcehn wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegoétowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest

obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych iloSci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za
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jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w
okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce
koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukgcji
pomochniczych,
- koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacii
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych Urzadzeh Tymczasowych,
- prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy
je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiagzujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004
Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107,
poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
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oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi
zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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