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71320000-2 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia 
Zamiarem Zamawiającego jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac 
budowlanych.  
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Krzywe Koło wraz z przepompowniami ścieków oraz budowie tranzytowych odcinków 
kanalizacji pomiędzy miejscowością Krzywe Koło, a miejscowością Suchy Dąb i włączeniu jej 
do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Suchym Dębie. 
Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie standardu życia mieszkańców poprzez budowę 
podstawowej infrastruktury technicznej.  
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji projektu 
powinien kontynuować określony w Programie układ funkcjonalny w sposób zgodny z 
przepisami, w tym zwłaszcza warunkami określonymi dla sieci kanalizacji sanitarnej. 
Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym 
porządkiem prawnym. Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w 
zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji 
na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami, decyzji o pozwoleniu na 
budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem sieci i 
obiektów do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie 3 letniej gwarancji.  
 
Zamówienie obejmuje: 

- wykonanie analizy wstępnej obejmującej pozyskanie i weryfikację wszystkich danych 
wyjściowych stanowiących podstawę opracowania dokumentacji projektowej; 

- sporządzenie koncepcji kanalizacji sanitarnej; 
- wykonanie projektów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację poszczególnych projektów; 
- dokonanie niezbędnych uzgodnień; 
- dokonanie niezbędnych zgłoszeń urzędowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych; 
- sporządzenie projektów realizacji robót (wykonawczych) dla poszczególnych branż; 
- sporządzenie kosztorysów budowlanych metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem 

wartości: robocizny, materiałów i sprzętu; 
- wykonanie prac budowlano-montażowych; 
- przeprowadzenie czynności rozruchowych i odbiorowych; 
- opracowanie instrukcji eksploatacyjnych i przeszkolenie dla Użytkownika; 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji pozwalającej na 

dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy/uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie w nadzorze budowlanym. 

 
W skład przewidywanych do realizacji robót budowlanych wchodzą: 
1. Prace przygotowawcze. 
2. Prace rozbiórkowe: 

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 
b)Usuniecie istniejących krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci 
(zakłada się unikanie konieczności wycinki drzew), 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
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4. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. 
5. Roboty technologiczne: 

a) Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
b) Wykonanie przewodów ciśnieniowych, 
c) Montaż sieciowych przepompowni ścieków, 
d) Montaż przepompowni przydomowych (w wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach) 
d) Montaż studni rewizyjnych. 

6. Połączenie z istniejącą infrastrukturą – włączenie do sieci istniejącej. 
7. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przepompowni sieciowych. 
8. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych: 

a) Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego 
energii elektrycznej, 
b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 
c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni, 
d) Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni, 
e) Wykonanie oświetlenia terenu dla przepompowni, 
f)  Instalacja AKPiA przepompowni, 
g) Instalacja monitoringu przepompowni, w tym m.in. transmisje sygnałów  

9. Uporządkowanie wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni) 
10. Zagospodarowanie terenu 

a) Wykonanie dojazdu do przepompowni, . 
b) Wykonanie ogrodzenia obiektów. 

11. Usuwanie usterek w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry inwestycji  
W ramach zadania przewiduje się wykonanie około 9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 
tłocznej, 4 do 6 przepompowni ścieków oraz około 1,5 km przyłączy kanalizacyjnych do 
budynków. Powyższe dane należy traktować orientacyjnie, gdyż zadaniem Wykonawcy 
będzie opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach której wytrasowany zostanie 
przebieg sieci w celu obsłużenia wszystkich posesji. 
Na potrzeby realizacji projektu dokonano wstępnego określenia zakresu przedsięwzięcia 
poprzez wytypowanie działek, na których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane – patrz 
strona tytułowa PFU. 
Przewiduje się, że planowany system obsłuży zabudowę całej miejscowości Krzywe Koło, za 
wyjątkiem osady Krzywe Koło Kolonia i obszaru położonego na wschód od starorzecza 
Motławy w zakresie wstępnie wyznaczonym działkami wskazanymi na stronie tytułowej. 
Skanalizowaniu mają podlegać wszystkie jednostki wyznaczone w planie miejscowym o 
przeznaczaniu mieszkaniowym (M, MW, MU za wyjątkiem 28M, 30M, 31M oraz 32M), 
usługowym (U), zabudowa produkcyjna, magazyny i składy, w tym związana z obsługą 
rolnictwa (RPO, P), a do trasowania przebiegu przewodów tranzytowych mogą zostać 
wykorzystane również inne jednostki planistyczne w tym zwłaszcza drogi (KL, KD) i tereny 
W/ZE. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia 
 
1.3.1. Opis projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie 
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Suchy Dąb”. Projekt przewidywany jest do współfinansowania przez 
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Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.3. Gospodarka wodno-
ściekowa.  Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Suchym Dębie. 
 
1.3.2. Opis stanu istniej ącego 
Gmina Suchy Dąb położona jest w południowo-wschodniej części powiatu gdańskiego, 
siedziba gminy oddalona jest o 25 km od Gdańska. Gmina Suchy Dąb położona jest na 
obszarze Doliny Dolnej Wisły, w obrębie jednego rejonu fizyczno-geograficznego — Żuław 
Wiślanych. Równinny teren gminy powoduje, że obszar jest dogodny do zabudowy i 
zagospodarowania. W północnej części Gminy Suchy Dąb występują tereny depresyjne, 
schodzące maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu morza. Średni poziom 
terenu wynosi tu od 2 do 6 m n.p.m. 
Obszar jest jednorodny przyrodniczo. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem występują 
wzdłuż koryta Wisły, Motławy oraz w obrębie kanałów i rowów melioracyjnych. Gmina w 
całości położona jest w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Żuławy Gdańskie”.  
Na terenie gminy występuje liczna sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Wschodnią granicę 
gminy wyznacza rzeka Wisła. Przez teren gminy przepływa rzeka Motława. 
Dla planowanej inwestycji duże znaczenie mają występujące na terenie gminy Suchy Dąb 
warunki hydrologiczne. Na terenie gminy występują dwa niezależne od siebie systemy 
hydrograficzne: zlewnia bezpośrednia Wisły oraz sieć cieków i antropogenicznych kanałów i 
rowów odprowadzających wody do Motławy i Martwej Wisły wchodzących w skład systemu 
odwadniającego Żuław. 
System wodno-melioracyjny Żuław jest systemem polderowym o złożonej wielopoziomowej 
strukturze. Składa się on z dwóch współdziałających układów: grawitacyjnego i pompowego, 
w którym ruch wody jest wymuszany przez pompownie. W skład systemów odwadniających 
wchodzą liczne budowle i urządzenia wodne: 

• rowy, dreny, rurociągi, kanały do obniżania poziomów wody w glebie i do transportu 
wody, 

• pompownie odwadniające do przepompowywania wody w kanałach z niższego 
poziomu na wyższy poziom, 

• przepusty i mosty do przeprowadzenia wody pod drogami i wałami 
Obszar Gminy Suchy Dąb jest objęty systemem odwadniającym Motławy. Cały obszar gminy 
zagrożony jest zalaniem przez wody Wisły, występujące z koryta w okresach wiosennych i 
letnich wezbrań. Naturalny zasięg wylewów ograniczony jest przez stworzenie wzdłuż rzeki 
walów przeciwpowodziowych. Wisła w swym pomorskim odcinku charakteryzuje się 
specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Wahania stanów wody kształtowane są w rzece 
głownie zmianami przepływu. W związku z położeniem Gminy Suchy Dąb w dolnym 
przyujściowym odcinku Wisły zaobserwować można związane ze zmianami poziomu wody w 
Bałtyku wahania wód w cyklu rocznym osiągające do 20 cm. Najwyższe stany wody 
występują w marcu lub czerwcu. 
Decydujące o warunkach geologicznych są, zalegające na powierzchni, związane z 
akumulacyjną działalnością Wisły w trakcie budowy delty w holocenie, aluwia rzeczne o 
miąższości do 30 metrów, reprezentowane są głownie przez piaski i namuły. Na obszarze 
tym występują także utwory organogeniczne –torfy i nursze. W poziomie posadowienia 
przewodów i przepompowni mogą występować grunty słabonośne. 
 
Teren miejscowości Krzywe Koło położony jest w obrębie zlewni Martwej Wisły, obejmującej 
sieć cieków oraz sztucznych kanałów i rowów oddających wody do Motławy i następnie 
Martwej Wisły. Przez miejscowość w kierunku północnym przepływa poprzez meandry rzeki 
Stara Motława, natomiast od strony zachodniej Krzywego Koła przepływa również w tym 
samym kierunku, ale w przebiegu południkowym rzeka Motława. Bieg rzeki Motławy ma 
cechy wyrównane (charakter kanału melioracyjnego).  
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Według mapy podziału hydrograficznego Polski (2007 r.) miejscowość Krzywe Koło znajduje 
się w zlewni rzeki Motławy 48639 (Motława od Młyńskiego Rowu do Bielawy oraz polderu 
Suchy Dąb 48648 A (Dopływ z polderu Suchy Dąb), który przekazuje wody do rzeki Bielawy, 
która również uchodzi do rzeki Motławy. 
 
Rys. nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy podziału hydrograficznego Polski 

 
 
Źródło: KZGW 
 
Warunki gruntowo-wodne i układ sieci hydrograficznej w rejonie zamierzenia zostały 
całkowicie przekształcone w wyniku przeprowadzonych historycznie melioracji i prac z 
zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Teren obrębu inwestycji objęty jest systemem 
odwadniającym Motławy, będącym częścią większego systemu Żuław Gdańskich, 
zasilających wody Martwej Wisły. W rejonie przedsięwzięcia system polderowy tworzy 
generalnie układ grawitacyjny, związany z naturalnym spływem cieków. 
Inwestycja położona jest w obrębie zlewni jednolite części wód powierzchniowych 
PLRW2000048699 „Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału 
Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia”. Powierzchnia tej zlewni wynosi prawie 
242 km2. 
Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) w obrębie tej 
jednolitej części wód powierzchniowych stan oceniono jako dobry, ale osiągnięcie celów 
środowiskowych uznano za zagrożone. Derogację (odstępstwo) uzasadniono tym, iż zmiany 
hydromorfologiczne związane są w dużej części z ochroną przeciwpowodziową. 
Renaturyzacja rzeki spowodowałaby ogromne straty związane z zagrożeniem powodzią 
terenu Żuław. 
Dane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazują, iż zachodnia część zabudowy 
Krzywego Koła (pojedyncze zabudowania zagrodowe) zagrożona jest zjawiskiem 
wystąpienia powodzi ze strony rzeki Motławy.  
Rzędne terenu oraz charakter litologii wyznacza głębokość zalegania pierwszego poziomu 
wód gruntowych, budujących ciągłe zwierciadło. W obrębie inwestycji zalega on dość płytko 
do 1 m p. p. t.  
Przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu wyznaczonych Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych – 111 i 112. 
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Analizowany teren położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 15 
(PLGW24015) o powierzchni 503,3 km2 (Region Dolnej Wisły). Wody podziemne występują 
w bezpośrednim kontakcie z systemami polderowymi i kontaktują się z wodami morskimi. Na 
skutek wieloletniej eksploatacji nastąpiły trwałe zmiany w hydrodynamice i hydrochemii wód 
podziemnych. 
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje konieczności wydzielenia terenu dla 
potrzeb eksploatacyjnych projektowanej kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem przewidywanych 
przepompowni ścieków, dla których niezbędne jest wydzielenie terenu o powierzchni około 
25 – 50 m2 dla każdej z nich.  
Teren objęty planowaną inwestycją stanowią przede wszystkim grunty budowlane, 
częściowo rolne (pola, łąki, pastwiska), oraz drogi i inne ciągi komunikacyjne. Nie przewiduje 
się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem 
inwestycyjnym. Teren pod przyszłą inwestycję obecnie częściowo jest pokryty szatą roślinną 
o charakterze łąkowym oraz miejscami występują krzewy. Na trasie przebiegu kanalizacji w 
otoczeniu dróg występuje roślinność ruderalna głównie trawiasta.  
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej może występować sieć 
drenarska - drenowanie terenów pól uprawnych, łąk i terenów zabudowanych. 
W miejscowości Suchy Dąb funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, do której trafić mają ścieki 
komunalne z układu kanalizacji realizowanego w ramach przedmiotowego zadania. 
Oczyszczalnia będzie modernizowana i dostosowana do zwiększonych potrzeb w ramach 
równoległego działania. Sieć kanalizacji sanitarnej w Suchym Dębie, zrealizowana w 2012r i 
uruchomiona w 2013r. kwalifikuje się do wykorzystania do ewentualnego tranzytu ścieków z 
miejscowości Krzywe Koło. Przyjęcie ścieków z Krzywego Koła na oczyszczalnię jest 
możliwe jedynie po rozbudowie oczyszczalni. 
 
1.3.3. Inwentaryzacja terenu obj ętego zamówieniem 
Na potrzeby realizacji projektu dokonano wstępnego określenia zakresu przedsięwzięcia 
poprzez wytypowanie działek, na których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane. 
Zamawiający określił także zakres przedsięwzięcia poprzez odniesienie do jednostek 
planistycznych (por. pkt 1.2). Zakres terenu do skanalizowania przedstawiono w załączniku 
nr 1 do PFU.  
Niezależnie od treści PFU, która jest wystarczająca dla przygotowania oferty na wykonanie 
prac projektowych oraz wybudowanie sieci i urządzeń kanalizacyjnych, Zamawiający nie 
wymaga, lecz sugeruje, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o udzielenie niniejszego 
zamówienia, dokonał własnej wizji lokalnej i oceny stanu istniejącego w celu złożenia oferty. 
 
1.3.4. Szczególne warunki i ograniczenia  
 
1.3.4.1. Dost ępność terenu i obiektów 
Zamawiający zwraca uwagę, że wszelkie roboty (przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, 
montażowe i wykończeniowe) będą zrealizowane i wykonane wg dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu 
budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie i dokładne informacje o dostępie do terenu 
budowy, przeprowadzi uzgodnienia szczegółowe z użytkownikami i władającymi terenem, 
oraz że wykona projekty według pozyskanych informacji oraz według poczynionych 
uzgodnień. Zamawiający udzieli Wykonawcy prawa do dysponowania na cele budowlane dla 
nieruchomości będących we władaniu Gminy Suchy Dąb. 
Wszystkie roboty budowlane należy zaprojektować i wykonać tak, aby w minimalnym stopniu 
powodowały uciążliwości w bieżącej eksploatacji istniejących obiektów. Konieczne, czasowe 
wyłączenie z użytkowania poszczególnych części terenu należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami. Wykonawca ma obowiązek 
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przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych 
prac. 
Przebieg trasy planowanego uzbrojenia w terenie zabudowanym zlokalizowany będzie 
zasadniczo w istniejących ciągach komunikacyjnych (chodniki, drogi), w obszarach 
zabudowanych (działki mieszkańców) oraz poza obszarem zabudowanym wzdłuż pasa 
drogowego dróg powiatowych i gminnych lub wzdłuż ich przebiegu. 
Dla przebiegów w pasach dróg publicznych Wykonawca pozyska niezbędne uzgodnienia i 
decyzje. 
 
1.3.4.2. Prawo miejscowe 
Obszar planowanego przedsięwzięcia podlega ustaleniom miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb – 
uchwała Rady Gminy Suchy Dąb nr VI/26/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. Z uwagi na to, że 
Studium zostało przyjęte niemal 13 lat temu, tracąc przy tym na aktualności, posiłkowano się 
informacjami z projektu jego zmiany udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Suchy Dąb w grudniu 2015 r. Zgodnie z Kierunkami tego dokumentu projektuje się budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło i odprowadzenie ścieków systemem 
grawitacyjno-pompowym do układu kanalizacji sanitarnej w Suchym Dębie. Powyższe 
wynika z wyznaczonej aglomeracji Suchy Dąb (Uchwała Nr 885/XL/14 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014r.). 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr IX/54/2003 Rady 
Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Krzywe Koło. 
 
Rys nr 2. Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 
Źródło: Uchwała Nr IX/54/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r.  
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Zasady obsługi infrastrukturalnej obszaru planu w zakresie odprowadzania ścieków są 
następujące: 

- istniejąca oczyszczalnia ścieków w terenie 42.UW do likwidacji, 
- tymczasowo - do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się 

odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem do 
oczyszczalni ścieków, 

- docelowo odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy w obszarze 
planu, poprzez system projektowanych przepompowni ścieków do istniejącej wiejskiej 
oczyszczalni ścieków we wsi Suchy Dąb (po jej rozbudowie i modernizacji) (wariant I) 
lub do projektowanej oczyszczalni w miejscowości Koźliny (wariant II) - etap II 
realizacji kanalizacji sanitarnej w gminie 

- po wybudowaniu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej ustala się wymóg 
likwidacji zbiorników bezodpływowych 

- z terenów zabudowy zagrodowej w terenach R dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni 
ścieków 

W zakresie zbiorowego systemu odprowadzania ścieków zrealizowany ma być wariant I.  
W obrębie stref ochrony archeologicznej (zaznaczonych na rys. planu) ustala się wymóg 
opiniowania wszelkich działań inwestycyjnych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i 
uzgadniania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku - w opiniach 
archeologicznych określone zostaną zasady ochrony konserwatorskiej dla poszczególnych 
obiektów archeologicznych. Nadto na terenie miejscowości znajdują się obiekty zabytkowe: 
dom podcieniowy i kościół oraz siedliska o historycznej tradycji podlegające szczególnej 
ochronie konserwatorskiej. 
Plany miejscowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Dąb pod linkiem 
http://www.suchy-dab.pl/index.php/plany-zagospodarowania.html. Zaleca się, aby 
Wykonawca zapoznał się z zapisami planów obowiązujących na obszarze planowanej 
inwestycji. 
 
Gmina Suchy Dąb położona jest w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Żuław Gdańskich.  Powierzchnia OChK „Żuław Gdańskich” wynosi 30 092 ha. Cała Gmina 
Suchy Dąb o powierzchni 8 498 ha jest położona w jego granicach. 
OChK „Żuław Gdańskich” ustanowiony został Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody 
Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 
krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz 
wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń oraz zmieniającym je 
Rozporządzeniem nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r.  
Obszar chronionego krajobrazu w granicach Gminy Suchy Dąb obejmuje fragment równiny 
deltowej Wisły. 
W Obszarze Chronionego Krajobrazu „Żuławy Gdańskie” obowiązują nakazy, zakazy i 
ograniczenia określone w uchwale nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 
dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim. Zgodnie z zapisami tej uchwały planowana inwestycja, jako inwestycja celu 
publicznego, a także inwestycja znajdująca swoje odzwierciedlenie w zapisach studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb oraz 
planach miejscowych, może być zrealizowana bez ograniczeń. 
 
1.3.4.3. Prawo budowlane 
Planowane do wykonania prace podlegają zgodnie z prawem budowlanym obowiązkowi 
uzyskania pozwolenia na budowę. Ewentualne uzyskanie innych zezwoleń zależne jest 
między innymi od rodzaju rozwiązań, które zostaną przyjęte przez Wykonawcę w projekcie. 
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Biorąc pod uwagę warunki terenowe należy liczyć się między innymi z koniecznością 
uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na przekroczenie cieków wodnych, odwodnienie 
wykopów oraz  decyzji zarządców dróg na umieszczanie infrastruktury w pasach dróg 
publicznych. Wszystkie te decyzje pozyska Wykonawca sowim staraniem i na swój koszt, 
wliczony w cenę oferty. 
 
1.3.4.4. Ochrona środowiska 
Przedsięwzięcie dotyczy budowy kompleksowego systemu kanalizacyjnego – zostały 
przewidziane zarówno odcinki zbierającego ścieki z poszczególnych przyłączy jak również 
kolektor(y) tranzytowy(e) pomiędzy miejscowościami Krzywe Koło i Suchy Dąb. Inwestycja 
zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71) na 
podstawie § 3 ust.1 pkt 79 jako: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia 
nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy 
do budynków”. 
 
Zamawiający informuje, że przeprowadził postępowanie środowiskowe dla planowanego 
przedsięwzięcia i uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
 
Teren inwestycji znajduje się w całości w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Żuławy 
Gdańskie” (por. sekcja 1.3.4.2. Prawo miejscowe). 
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami zgłoszonymi lub 
proponowanymi do sieci ekologicznej Natura 2000. W promieniu do 20km najbliżej 
położonym obszarem jest PLB 040003 (Dolina Dolnej Wisły), który znajduje się w odległości  
ok. 4 km od planowanej inwestycji oraz PLB 220004 (Ujście Wisły), PLH 220044 (Ostoja w 
ujściu Wisły) i PLH 220007 (Dolina Kłodawy), PLH 220031 (Waćmierz) znajdujące się 
odpowiednio w odległości około 17 km, 19 km, 15 i 17 km od planowanej inwestycji.  
Planowane działania nie naruszają przepisów obowiązujących związanych z ochroną ww. 
obszarów Natura 2000 i nie podlegają szczególnym wymaganiom z tego tytułu. 
 
W pobliżu przewidywanego przebiegu trasy planowanej kanalizacji mogą występować 
pojedyncze bądź lokalnie zgrupowane drzewa, głównie wierzby i  lipy, olchy, topole. W 
trakcie realizacji zadania co do zasady nie przewiduje się wycinki drzew. W przypadku 
trudnych do rozwiązania kolizji z istniejącym drzewostanem zaleca się skorygowanie trasy 
bądź zaprojektowanie i wykonanie kolizyjnego odcinka metodami bezwykopowymi - np. 
przewiert sterowany na odpowiednich głębokościach poniżej systemu korzeniowego, a 
dopiero w ostateczności dokonanie wycinki zieleni. 
 
1.3.4.5. Warunki techniczne Eksploatatora 
Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie sieci zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Eksploatatora – Ecol-Unicon Sp. z o.o. z dnia 08.03.2016r., których treść 
stanowi załącznik nr 2 do PFU. 
 do PFU. Projekt przed złożeniem w organie administracji architektoniczno-budowlanej w 
celu uzyskania pozwolenia na budowę ponadto powinien być uprzednio uzgodniony w Ecol-
Unicon. 
 
1.3.4.6. Pozostałe uwarunkowania prawne przedsi ęwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie ma charakter inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 
6 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015 
poz. 1774). Celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest m.in. budowa i utrzymywanie 
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publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli to będzie konieczne, 
stałych punktów w tym punktów granicznych i reperów państwowych. 
 
1.3.5. Uwagi dla Wykonawcy 
Osiągniecie założonych celów musi być spełnione przy: 

- maksymalnym wykorzystaniu istniejących instalacji i obiektów, 
- zapewnieniu możliwości jak najpełniejszego użytkowania istniejących obiektów, dróg i 

instalacji w czasie trwania prac, 
- funkcjonalności, nowoczesności, wysokiej jakości i bezpieczeństwie zastosowanych 

rozwiązań technicznych, 
- minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 
- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

 
Przedstawione powyżej uwagi zidentyfikowane przez Zamawiającego należy traktować jako 
wstępne informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy 
istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych 
parametrów. 
 
Zaleca się, lecz nie wymaga się bezwzględnie, aby Wykonawca przed złożeniem oferty 
odbył wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 
budowlanych – montażowych jak i przygotowania projektu. 
 
1.3.6. Terminy realizacji 
Prace podzielone są na etapy: 

- faza projektowania – w tym przygotowanie niezbędnych wymaganych prawem 
projektów budowlanych, złożenie we właściwym organie administracji 
architektoniczno-budowlanej, uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę, 
przygotowanie projektów wykonawczych. 

- prace budowlane – rozpoczęcie niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń 
na budowę; zakończenie – wykonanie prac, sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej, pozostałych wymaganych dokumentów i zakończenie odbioru 
końcowego. 

Niniejsze zadanie będzie zrealizowane w terminach określonych przez Zamawiającego w 
SIWZ. 
 
1.4. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 
 
Przewiduje się, że ścieki zebrane przez planowany system zostaną przetransportowane do 
gminnej oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie. Przyjęcie ścieków z Krzywego Koła na 
oczyszczalnię jest możliwe jedynie po rozbudowie oczyszczalni, która jest planowana do 
realizacji w zbliżonym czasie. 
Warunki techniczne wydane przez Eksploatatora – Ecol-Unicon Sp. z o.o.  dnia 08.03.2016r. 
określają trzy potencjalne miejsca włączenia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na 
etapie koncepcyjnym rozważy i zarekomenduje do wdrożenia jedno z proponowanych w 
warunkach rozwiązań. Obowiązkiem Wykonawcy będzie obliczeniowe sprawdzenie, w jakim 
stopniu i w jaki sposób istniejąca infrastruktura przeniesie ścieki z m. Krzywe Koło do 
oczyszczalni, z uwzględnieniem właściwej perspektywy. Zamawiający wstępnie preferuje 
wariant polegający na tranzycie ścieków przewodem tłocznym z przepompowni centralnej do 



Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło w 
Gminie Suchy Dąb” 
 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  
15 

oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie, sugerując jednocześnie – na terenie Krzywego Koła 
– tranzyt w drodze znajdującej się wzdłuż lewego wału Motławy.  
 
Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi 
przepisami. Zaleca się stosowanie zasad sztuki budowlanej, w tym w szczególności 
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych 
przez Cobrti Instal. 
Sieć kanalizacyjna powinna przede wszystkim zapewniać: 
- ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w 
sposób nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego, 
- niezawodność odbioru ścieków, 
- szczelność systemu. 
 
Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować obszar obecnego układu 
przestrzennego, powinien jednak również w swoim układzie uwzględniać tendencje i kierunki 
planowanego rozwoju. 
Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków 
mogło się odbywać grawitacyjnie na jak najdłuższych odcinkach, najkrótszą drogą. 
Kanały sanitarne należy projektować zgodnie z zasada połączeń "oś w oś"; włączenia 
bocznych kanałów kanalizacyjnych należy projektować z przepadem zewnętrznym lub za 
pomocą wkładki „in – situ” Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej bezwzględnie 
powinny być szczelne, ponadto powinny umożliwiać przepływ ścieków przy jak 
najmniejszych stratach energii. 
Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w normach oraz odrębnych przepisach. 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
przewodów kanalizacyjnych określone w normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury. 
 
1.5. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 
 
1.5.1. Przewody kanalizacyjne 
Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane w sposób 
trwały. 
Rury używane do montażu powinny być ze ścianką jednolitą. 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od 
przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1.5 m od przewodów gazowych i 
wodociągowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych. 
 
Przy wyborze trasy przebiegu kolektorów i kanałów należy się kierować następującymi 
zasadami: 
- trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby 
odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 
- kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów 
- należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 
- należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 
infrastrukturą podziemną, 
- przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na ewentualną pozostałą 
infrastrukturę uzbrojenia terenu. 
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Odległość pozioma osi kanału bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna 
zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu 
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 
Przebieg ciągu położenia przewodów kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna 
kanału winien uwzględniać: 
- przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, nie 
przekraczającą dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 
kanalizacyjnych, 
- należy spełnić wymogi minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych 
(Kanały powinny być układane w ziemi na głębokości minimalnej hp + 0,2 m (hp – głębokość 
przemarzania) mierząc od górnej tworzącej przewodu poniżej rzędnej projektowanego 
terenu). 
 
W terenie zabudowanym kanały powinny być prowadzone zasadniczo w liniach 
rozgraniczających drogi z uwzględnieniem możliwości wykonania odcinków sieci do obydwu 
ciągów zabudowy. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów bocznych była 
równoległa do linii regulacyjnej drogi. 
Kanały poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne należy prowadzić w 
wydzielonych pasach technicznych. 
Kanały w terenie o niekorzystnym układzie należy umieszczać, w początkowych odcinkach 
ich przebiegu na minimalnej dopuszczalnej głębokości dla uniknięcia znacznego ich 
zagłębienia na dalszych odcinkach; należy przy tym uwzględnić grawitacyjne odprowadzenie 
ścieków z budynków z zachowaniem głębokości przemarzania oraz ewentualność kolizji 
sieci z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu. 
 
1.5.2. Obiekty in żynierskie na sieci, studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 
- powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych 
czynności eksploatacyjnych, 
- należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 
narażonych na gromadzenie się wód opadowych, 
- studnie należy lokalizować na wysokościach wszystkich skrzyżowań istniejących i 
planowanych dróg bocznych, by możliwe było przyłączenie kolektorów bocznych, 
- na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie 
kierunku, spadku i przekroju kanału, po obu stronach przejścia pod drogami  w odstępach 
nie większych niż 60m.  
- studnie należy rozmieszczać tak by umożliwić włączenie do nich jak najwięcej przyłączy 
kanalizacyjnych.  
 
Tam, gdzie przewiduje się ewentualność przyłączenia kolektorów bocznych w późniejszym 
czasie studnie powinny posiadać wpusty boczne z uszczelkami umożliwiającymi podłączenie 
kanałów.  
Dopuszcza się aby co druga studnia była wykonana z PCV o średnicy 400-600 mm pod 
warunkiem, że nie będzie to studnia na skrzyżowaniu dróg, studnia węzłowa lub inna studnia 
w newralgicznym punkcie.  
Należy stosować włazy żeliwne o nośności właściwej do miejsca zabudowy. Włazy powinny 
być zabezpieczone przed kradzieżą. 
Na terenach o charakterze rolnym wymaga się wyniesienia studni ponad teren (ok. 0,5m), a 
także dopuszcza się zastosowanie dekli betonowych, bądź włazów z wypełnieniem 
betonowym, w celu ograniczenia ryzyka kradzieży. 
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1.5.3 Przepompownie ścieków 
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być zaprojektowana indywidualnie w 
zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. 
Należy zapewnić odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonego terenu działki i 
zabezpieczyć teren przepompowni przed napływem wód z przyległych terenów. 
W przypadku usytuowania przepompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy 
zabezpieczyć przed podtopieniem. 
 
Projektując przepompownie należy uwzględnić unifikację urządzeń dla całego projektu 
(rodzaj pomp, sterowniki itp.). 
 
Zbiornik przepompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji w 
środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w 
środowisku ścieków.  
Ponadto zbiornik ma być szczelny, wykonany z materiału zapewniającego bezwzględną 
szczelność i stateczność w konkretnym środowisku gruntowym. Obliczenia statyczne 
powinny uwzględniać siły wyporu spowodowane wodami gruntowymi. Dno zbiornika powinno 
być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko  odkładania się w zbiorniku 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach.  
Pompy należy zainstalować na prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej. 
Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urządzeń z nią związanych należy 
zapewnić dojazd od drogi publicznej (także w zimie) o szerokości nie mniejszej niż 3.5 m. 
Promienie łuków drogi dojazdowej należy dostosować do pojazdów o wymiarach 8 x 2,5 m. 
Projekt dojazdu do przepompowni powinien uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu 
specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywać 
możliwość dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. Utwardzone dla potrzeb dojścia i 
dojazdu nawierzchnie terenu przepompowni należy wykonać z kostki brukowej betonowej z 
betonu B35 grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej o grubości 20 cm po zagęszczeniu. 
Teren przepompowni należy ogrodzić. Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać o 
wysokości min. 2,00m, najlepiej systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu 
należy osadzić bramę wjazdową o szerokości min.3,50m z zabezpieczeniem (zamknięciem) 
na kłódkę (jeden wzór zamka do bram wszystkich przepompowni). W wyjątkowych 
przypadkach, w ogrodzeniach, których gabaryty lub lokalizacja uniemożliwiają osadzenie 
bram wjazdowych, należy osadzić furtki o szerokości min. 1,0m.  
 
Pojemność zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie 
jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość 
przepływu > 1 m/s. 
 
Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich prace w pobliżu punktu maksymalnej 
sprawności. Pompy powinny być przystosowane do pracy naprzemiennej. 
Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami 
sanitarnymi i wytrzymywać obciążenia udarowe. 
 
Przepompownie należy zasilić z jednej niezależnych linii współpracujących z układem SZR 
umieszczonym w złączu kablowo-pomiarowym ZK-P przewidującym współpracę z 
przewoźnym agregatem prądotwórczym. Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P 
pompowni należy poprowadzić kablem ziemnym. Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel 
ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz 
przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą a 
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komorą przepompowni stanowią wyposażenie kompletnej dostawy przepompowni. Należy 
przewidzieć gniazdo do przyłączenia agregatu przewoźnego. 
 
Oświetlenie terenu przepompowni należy wykonać zachowując następujące warunki: 
• należy oświetlić bramę wjazdową na teren przepompowni, 
• zastosować słup oświetleniowy, 
• zastosować oprawy sodowe bądź LED, 
• układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika ruchu. 
 
Słup lub inny obiekt budowlany wykorzystywany do montażu lampy oświetlenia terenu 
powinien być wysokości co najmniej 4m. Powinna istnieć możliwość zainstalowania anteny 
kierunkowej oraz syreny alarmowej na słupie. Powierzchnia słupa powinna być gładka 
uniemożliwiająca wejście na niego. Pomiędzy szafą sterowniczą a lampą oraz elementami 
sytemu transmisji należy zaprojektować i ułożyć podziemną linię energetyczną i 
teletransmisyjną. 
 
Sterowanie poszczególnymi przepompowniami powinno zapewniać przede wszystkim: 
- utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez 
odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiazanie z sygnałem 
poziomu pochodzącym od sondy ścieków, 
- włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się 
zestawów pompowych - powiazanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku, 
- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu 
pochodzącym od czujnika pływakowego, 
- zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem - powiazanie z sygnałem pochodzącym od 
zabezpieczeń przeciążeniowych, 
- możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie praca pomp - powiazanie z sygnałem 
pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy, 
- zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia włazu komory) i 
drzwi szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiazanie z sygnałem pochodzącym od pozycji 
mikro wyłączników kontrolujących ich otwarcie, 
- przekazywanie sygnałów monitoringu i sterowania przepompowni do dyspozytorni - 
powiązanie z sygnałami pochodzącymi ze sterownika. 
 
2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
2.1. Wymagania dotycz ące analizy wst ępnej 
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wszystkie dane wyjściowe wynikające z 
niniejszego PFU oraz pozyskać wszelkie niezbędne dane wyjściowe stanowiące podstawę 
opracowania dokumentacji, w tym wykraczające poza zakres niniejszego PFU. 
Ponadto Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień z użytkownikami i właścicielami 
terenów dotyczących warunków budowy kanalizacji, w tym uzgodnień dotyczących 
przywrócenia stanu uszkodzonych przy budowie elementów. 
Dane te posłużą jako informacje wyjściowe do projektowania. 
Powyższe nie wyklucza konieczności innych sprawdzeń i analiz, niezbędnych dla wykonania 
zamówienia. 
W ramach analizy wstępnej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 
fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót 
budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów 
charakterystycznych i właściwy opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w formacie plików *jpg. 
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2.2. Wymagania dotycz ące koncepcji projektowej  
 
Zamawiający oczekuje, że w ramach opracowania koncepcji Wykonawca uwzględni aktualne 
uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zawarte. p. 1.3. PFU oraz wynikłe z 
przeprowadzonej analizy wstępnej.  
Koncepcja będzie zawierać bilans ścieków dla kanalizowanego obszaru, także w ujęciu 
perspektywicznym. 
Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby w ramach koncepcji rozważone zostały 
przynajmniej trzy warianty rozwiązań związane z warunkami technicznymi Eksploatatora. Nie 
wyklucza się wariantowania na bazie innych przesłanek. W ramach analizy wariantów należy 
wyczerpująco przedstawić proponowane rozwiązanie, wskazać dodatnie i ujemne strony 
prezentowanego rozwiązania, a także oszacować jego koszty. W podsumowaniu analizy 
wariantów należy dokonać rekomendacji jednego z rozpatrywanych rozwiązań. 
Na bazie koncepcji Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania, które 
będzie przedmiotem dalszych prac projektowych. 
Dopuszcza się, aby projekt budowlany był uzupełnieniem jednego,  wybranego do realizacji, 
wariantu koncepcji projektowej o wymagane szczegóły.  
Ponadto koncepcja projektowa powinna być opracowana zgodnie z pozostałymi 
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
technicznymi i formalnymi Zamawiającego zawartymi w PFU.  
Koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie przed rozpoczęciem prac nad 
projektem budowlanym, w terminie określonym w umowie. 
 
2.3.  Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej i powykonawczej  
Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I - projekt budowlany; 
b) Etap II - projekty wykonawcze w branżach i kalkulacje wykonawcze, w celu wydania 

przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu robót; 
c) Etap III - dokumentacja powykonawcza. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ścisłej kontroli procesu projektowania na etapie I i II, 
w szczególności w zakresie postępu prac projektowych, dobranych materiałów i urządzeń 
oraz technologii. Wykonawca sporządzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od 
zawarcia umowy, harmonogram prac projektowych ze wskazaniem terminów kluczowych. 
Wykonawca będzie raportował o postępie prac projektowych w formie pisemnej nie rzadziej 
niż co miesiąc oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Raport będzie zawierał co najmniej 
opis przedsięwziętych w okresie sprawozdawczym czynności, ocenę zgodności z 
harmonogramem, szacunkową ocenę zaawansowania wyrażoną w procentach, informację o 
napotkanych problemach i propozycjach ich  przezwyciężenia, sposobie wdrożenia uwag 
Zamawiającego zgłoszonych w okresie sprawozdawczym. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca dokona prezentacji postępu i przejściowych wyników prac 
projektowych w siedzibie Zamawiającego.  
Wykonana dokumentacja projektowa, przed jej złożeniem do akceptacji Zamawiającemu, 
zostanie przez Wykonawcę zaprezentowana przed komisją odbiorową w siedzibie 
Zamawiającego. W zależności od przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu prac 
projektowych powyższe czynności mogą być dokonane odrębnie dla etapu I i etapu II. 
 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca opracuje niezwłocznie po zakończeniu robót. Jej 
zawartość będzie kontrolowana przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
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2.3.1. Wymagania dotycz ące projektu budowlanego  
Projekt musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 
Ponadto projekt powinien być opracowany zgodnie z pozostałymi obowiązującymi 
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i formalnymi 
Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU.  
Zakres i treść projektu powinna być dostawana do specyfiki liniowych robót budowlanych. 
Projekt powinien być sporządzony w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była 
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz było możliwe 
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych 
przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw.  
Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt mapy do celów projektowych. 
Mapy powinny być wykonane w skali 1:500 i zarejestrowane przez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości 
wykonania pracy geodezyjnej przez ODGiK Wykonawca zobowiązany jest do jej korekty. 
Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 
celu wykonania poprawnej mapy do celów projektowych wykonawca pobierze materiały z 
ODGiK i wykona prace terenowe zmierzające do weryfikacji lokalizacji uzbrojenia, zieleni i 
obiektów w terenie.  
Projekt budowlany musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia związane z 
przedmiotem zamówienia, a w szczególności uwzględniać aktualne uwarunkowania 
wykonania przedmiotu zamówienia (p. 1.2. PFU). 
Przed skierowaniem do organu architektoniczno-budowlanego projekt należy złożyć do 
akceptacji Zamawiającemu w aspekcie jego zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy. 
Wraz z projektem budowlanym wykonawca sporządzi informację BIOZ, zgodną z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca w ramach swoich działań uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz wszelkie niezbędne 
uzgodnienia i decyzje administracyjne. W szczególności będzie konieczne uzgodnienie z 
gestorami sieci, ZUD, zarządcami dróg publicznych, organami właściwymi dla melioracji i 
ochrony wód płynących i inne. 
Wymagane jest sporządzenie odrębnych projektów budowlanych dla poszczególnych branż, 
w tym w pierwszej kolejności projektu branży sanitarnej oraz elektrycznej. 
Ponadto w ramach prac nad projektem budowlanym Wykonawca wykona inwentaryzację 
zieleni oraz badania gruntowo-wodne. Wykonawca sporządzi dokumentację geotechniczną 
na podstawie badań określających warunki gruntowo-wodne dla potrzeb opracowania 
projektów budowlanych (ekspertyzy geotechniczne wraz z oceną stateczności i 
wytrzymałości gruntu na trasie projektowanych kolektorów i ew. przepompowni).  
Opracowanie to należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami branżowymi, w 
tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 
 
W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej, Zamawiający wymaga, aby został 
określony stopień agresywności wód gruntowych, który należy uwzględnić przy doborze 
materiałów budowlanych. Nadto należy rozpatrzyć konieczność sporządzenia operatu i 
pozyskania pozwolenie wodno-prawnego na odwodnienie wykopów. 
Projekty powinny zostać sporządzone i sprawdzone przez uprawnione osoby. 



Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło w 
Gminie Suchy Dąb” 
 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  
21 

 
2.3.2. Wymagania dotycz ące projektów realizacji robót (wykonawczych) 
Projekty muszą spełniać odnośne wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. Ponadto projekty powinny być opracowane zgodnie z 
pozostałymi obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej. 
Każdy z projektów musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia związane z 
przedmiotem zamówienia, doborem urządzeń i materiałów oraz sposobem prowadzenia 
prac. Dobrane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 
W szczególności należy uwzględnić aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia (p. 1.2. PFU). 
Przed skierowaniem do realizacji, każdy projekt należy złożyć do akceptacji Zamawiającemu 
w aspekcie jego zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Projekty powinny zostać sporządzone przez uprawnione osoby. 
Projekt wykonawczy, powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie 
budowlanym. Powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowe wytyczne zawarte w 
poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego. Rozwiązania zawarte w 
projekcie realizacji robót (wykonawczym) nie powinny naruszać ustaleń zawartych w 
projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 
Projekt wykonawczy powinien przede wszystkim uszczegóławiać rozwiązania projektu 
budowlanego w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań 
konstrukcyjno-jakościowych, a także obejmować: 

• inwentaryzację stanu istniejącego, 
• inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem (w tym wykaz drzew do 

usunięcia wraz z wyceną (preliminarzem kosztów)), 
• zabezpieczenie lub przebudowę kolidującej infrastruktury (sieci wodociągowo-

kanalizacyjne, sieci teletechnicznej, grzewczej, gazowej i energetycznej), 
• organizację ruchu na czas budowy, 
• odtworzenie nawierzchni drogowych uzgodnione z zarządcami dróg, 
• rozbiórki ewentualnych istniejących budowli, 
• zagospodarowanie terenu,  
• uporządkowanie posesji - rozbiórki i odbudowy małej architektury 

i zieleni na posesjach. 
Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały budowlane 
spełniające wymogi Ustawy z dnia 10.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 
poz. 883). 
Wymagane jest sporządzenie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, tj. 
conajmniej: 

1. projektu branży sanitarnej, z uwzględnieniem odtworzenia nawierzchni 
drogowych 

2. projektów konstrukcyjnych z obliczeniami statycznymi, 
3. projektu przepompowni ścieków wraz z obliczeniami: 
■ branża: sanitarna, 
■ branża: elektryczna, 
■ branża AKPiA, 

 

2.3.3. Inne wymagania dotycz ące projektowania 
W ramach opracowania dokumentacji projektowej, poza wymaganiami wskazanymi powyżej,  
Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1. Sporządzenia bilansu ścieków i dobór średnic odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
celem zaprojektowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci 
przekrojów rurociągów. Obliczenia sprawdzające prawidłowość doboru średnic 
kanałów powinny zostać zawarte w dokumentacji projektowej. 

2. Opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Eksploatatorem koncepcji 
przebiegu tras sieci kanalizacyjnej. 

3. Ustalenia właścicieli działek, na których wykonywane będą roboty przewidziane 
projektem wraz z uzyskaniem zgód właścicieli na lokalizację rurociągów, studni, 
przepompowni i pozostałych projektowanych elementów. 

4. Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych 
przepompowni ścieków.  

5. Sporządzenia operatów i uzyskania koniecznych decyzji wodno-prawnych (przed 
pozyskaniem pozwolenia na budowę). 

6. Konsultowania z przedstawicielami Zamawiającego, na każdym etapie opracowania 
dokumentacji, kwestii istotnych, mających wpływ na koszty, jakość i niezawodność 
funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i 
konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to uzasadnionego odstępstwa od 
wymagań zapisanych w PFU. 

7. Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 
technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. 
zm.), celem umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wybór Wykonawcy. 

8. Sporządzenia propozycji wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu  
z rozbiórki nawierzchni dróg itp. zgodnie z ustawą o odpadach. 

 
Informacje dodatkowe: 

• Zamawiający przewiduje możliwość realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  
zadaniach, których zakres zostanie ustalony z Zamawiającym w trakcie prac 
projektowych. Zamawiający może wymagać, aby na każde z zadań opracowano 
osobne tomy dokumentacji projektowej. 

• dokumentacja projektowa musi mieć charakter wielobranżowy – wynikający z rodzaju 
i zakresu prac niezbędnych do wykonania zaprojektowanego zakresu zgodnie z 
prawem i sztuką budowlaną – ma być kompletna z perspektywy celu, któremu ma 
służyć. 

• dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający 
wyodrębnienie odcinków sieci w poszczególnych ulicach lub odcinków 
przebiegających poza nimi zgodnie z podziałem uzgodnionym z Zamawiającym. 

• projektowane przyłącza należy wprowadzić  i zakończyć studnią włączeniową (na ok. 
1 metr na teren działki), w przypadku braku zgody – zaprojektować przyszłościowe 
włączenie w studni zbiorczej na trasie przewodu kanalizacyjnego bez budowy 
przyłącza, a w przypadku  braku możliwości pozyskania zgody władającego 
nieruchomością (brak kontaktu)– indywidualnie uzgodnić tok postępowania z 
Zamawiającym. 

• Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie  
objętym projektem we własnym zakresie.  

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Przyjmuje 
się, że są one wliczone do ceny oferty Wykonawcy. 
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• Wykonawca zapewni nadzór autorski projektantów wszystkich branż w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290). 

 
2.3.4. Forma projektów budowlanych i wykonawczych 
Należy wykonać opracowania obejmujące całość przewidywanych prac. Należy przewidzieć 
podział projektu na poszczególne tomy, np. odpowiadające branżom. 
Każdy projekt należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach 
(powyższe nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń) i w wersji 
elektronicznej. 
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres projektu w 
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotność, chyba, że inne rozmiary 
zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
technologicznych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od 
rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 

- Plany sytuacyjne - 1:500, 
- Profile - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny, 
- Szczegóły - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą 
niezwłocznie naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie 
Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie modyfikacje 
wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej zapłaty. 
 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
1) Projekt powinien być przekazywany na nośniku optycznym (CD lub DVD). 
2) forma zapisu plików: rr.mm.dd-(nr części)tytuł pliku.xxx. 
3) W przypadku wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych należy 

dostarczyć Zamawiającemu program z licencją w celu umożliwienia weryfikacji 
dokumentacji projektowej. 

4) Opis techniczny i inne pliki tekstowe – pliki w formacie *.doc. 
5) Arkusze kalkulacyjne – pliki w formacie *.xls. 
6) Rysunki: 

a) Format plików: pliki w formacie *.dwg *.dxf i *.pdf. 
b) Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi. 
c) Paleta barw 24 bit, w przypadku podkładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit. 
d) Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 
 
2.3.5. Wymagania dotycz ące kalkulacji wykonawczych 
Wykonawca po sporządzeniu projektów wykonawczych opracuje kalkulacje wykonawcze. 
Kalkulacje należy wykonać w formie kosztorysów. Rolą sporządzonych kalkulacji będzie 
umożliwienie przejściowych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Uzgodnione i 
zatwierdzone przez Zamawiającego opracowanie kosztowe będzie powiązane z 
harmonogramem zawierającym poszczególne pozycje robót wraz z terminem ich wykonania. 
Suma wartości kalkulacji dla wszystkich elementów musi być równa wartości netto oferty 
Wykonawcy. Kalkulacje będą zatem stanowiły podział wartości netto oferty Wykonawcy na 
wartości poszczególnych elementów.  
Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania korekt i zmian 
w kosztorysach według wymagań instytucji dofinansowujących zadanie.  
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz. kalkulacji dla każdego obiektu w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *xls lub równoważnym. 
 
2.3.6. Wymagania dotycz ące dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca po zrealizowaniu prac (po zamontowaniu i uruchomieniu urządzeń i instalacji) 
sporządzi dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:  

1. niezbędne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w projekcie realizacji robót, których 
treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, 

2. protokoły odbiorów częściowych,  
3. wyniki badań, prób, sprawdzeń i rozruchów, 
4. wyniki inspekcji TV wykonanych kanałów dla całej długości wykonanej sieci 

grawitacyjnej (bez przyłączy), wraz z wykresem spadku rzeczywistego kolektorów, 
5. pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót uzyskiwane przez Wykonawcę, 
6. deklaracje zgodności, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiałów i 

urządzeń,  
7. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, która zostanie przez Wykonawcę złożona 

w Starostwie Powiatowym w celu wprowadzenia zmian do mapy zasadniczej,  
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, 
9. oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały do niego włączone w 

trakcie realizacji budowy,  
10. oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także w razie korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, itp.), 
11. dokumentacja powykonawcza wykonana w minimum 3 egzemplarzach plus w wersji 

elektronicznej na nośniku optycznym (CD lub DVD). Wykonawca dostarczy rysunki i 
pozostałe dokumenty wchodzące w zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze - 
format A4 i jego wielokrotność. Dopuszczalny format plików: *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg 
*.dxf.  

12. protokoły odbioru terenu po wykonaniu robót przez właścicieli i/lub użytkowników. 
Komplet protokołów zostanie zaopatrzony przez dokumentację zdjęciową wykonaną i 
zarchiwizowaną analogicznie jak wskazano w pkt. 2.1. 

 
2.4. Wymagania dotycz ące instrukcji eksploatacji i obsługi urz ądzeń 
Wykonawca sporządzi instrukcje eksploatacji i obsługi zainstalowanych urządzeń.  
Dla każdej przepompowni ścieków będzie to komplet następujących dokumentów: 
- Instrukcje rozruchu przepompowni ścieków, 
- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe przepompowni ścieków, 
- Instrukcje BHP zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. BHP 
- Instrukcje eksploatacji przepompowni ścieków, 
Każda z instrukcji sporządzona zostanie w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
elektronicznej,, z który jeden egzemplarz zostanie przekazany Eksploatatorowi – Ecol-
Unicon Sp. z o.o.  za pokwitowaniem.  
 
2.5. Wymagania dotycz ące szkole ń dla u żytkowników 
Po sporządzeniu oraz przekazaniu użytkownikom instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu objętego instrukcją. Szkolenie będzie 
skierowane do osób wytypowanych przez użytkownika.  Minimalny czas trwania szkolenia – 
4h, minimalna ilość przeszkolonych osób – 3. 
 
2.6. Przygotowanie terenu budowy  
Teren budowy będzie ograniczony w niezbędnym zakresie do etapowej realizacji zadania 
budowlanego. Należy uzyskać konieczne decyzje. Wymagane jest zorganizowanie terenu 
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budowy w sposób odpowiedni do zakresu wykonywanych robót, oraz w sposób najmniej 
kolidujący z funkcjonowaniem działających dróg i obiektów. Teren prac budowlanych należy 
wygrodzić i oznakować.  
Dla prac prowadzonych w drogach Wykonawca opracuje i wdroży projekt organizacji ruchu. 
Organizacja ruchu i zabezpieczenie obejmie m.in. ustawienie tymczasowego oznakowania i 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  konstrukcje tymczasowych 
nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową 
przebudowę urządzeń obcych. Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie 
z warunkami wydanymi przez zarządcę dróg. 
Po zakończeniu robót budowlanych teren należy doprowadzić do porządku, usunąć 
elementy tymczasowe, uszkodzone nawierzchnie naprawić, naruszone tereny zielone 
zrekultywować.  
W wyniku budowy kanalizacji występuje zajecie terenu czasowe i stałe. Opłatę za zajecie 
czasowe terenu ponosi Wykonawca. Opłatę za zajecie stałe terenu lub wykup ponosi Gmina 
Suchy Dąb. 
 
2.7. Odtworzenia nawierzchni 
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 
wykonywania Robót oraz chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 
przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu 
powiększonej o odcinek szerokości 0,30m – w celu zapewnienia odpowiednich przesunięć 
miedzy warstwami drogowymi - z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia 
zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój 
koszt. 
Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.). 
 
2.8. Wymagania technologiczne i materiałowe 
 
2.8.1. Przewody, studnie, armatura 
Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z  rur kanalizacyjnych z PVC, klasy S min. 8 
kN/m2 (w drogach zalecane 12 kN/m2) o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego 
materiału) strukturze ścianki. Tworzywa sztuczne powinny charakteryzować się niezbędnymi 
właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością na ścieranie i korozję oraz temperaturę, 
połączeniami kielichowo - uszczelkowymi zapewniającymi szczelność minimum 0,5 bara.  
Ewentualne zastosowanie innego materiału za zgodą Zamawiającego wyrażoną na etapie 
projektowania, pod warunkiem zachowania parametrów równoważności w zakresie 
szczelności połączeń i sztywności obwodowej. 
Dla odcinków wykonanych bezwykopowo materiał właściwy dla przyjętej technologii o 
parametrach nie gorszych od wyżej wymienionych. W przypadku stosowania rur osłonowych 
(stalowych bądź tworzywowych – w zależności od uzgodnienia z gestorem kolidującej 
infrastruktury naziemnej i podziemnej) również nie dopuszcza się stosowania rur 
przewodowych o niższych parametrach. 
Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub połączeniowe 
przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach kanałów, po obu 
stronach przejść pod drogami, w odstępach nie większych niż 60m. Studnie należy 
wykonywać z materiałów: 
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- studnie rewizyjne i węzłowe z PE (PEHD) lub z elementów prefabrykowanych z betonu 
B45, łączone na uszczelkę, produkowane zgodnie z parametrami określonymi w normie 
zharmonizowanej PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe", 
- studnie specjalne (odwadniające, rozprężne, odpowietrzające, komory zasuw) z PE 
(PEHD) lub z betonu B45, łączone na uszczelkę, produkowane zgodnie z parametrami 
określonymi w ww. normie,. 
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i 
charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na 
ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w pasie drogowym 
powinny mieć pierścienie odciążające. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna 
stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. 
 
Dane techniczne dla studni betonowych: 
- studnia włazowa, 
- średnica wejścia i włazu Ø600mm, 
- właz zabezpieczony przed kradzieżą, 
- średnica wewnętrzna komory roboczej - Ø1200mm, bez kominów, 
- prefabrykowane kinety przepływowe, połączeniowe i spadowe, 
- stopnie włazowe lub drabinka (z przetłoczeniem antypoślizgowym, posiadająca certyfikat 
CE) z materiałów odpornych na korozję, 
- płyty odciążające stanowiące przykrycie studni 
- gwarantowana szczelność połączeń elementów studni minimum 0,5 bar 
- kominy nastudzienne pod właz nie powinny być wyższe niż 30 cm. 
 
Studnie węzłowe należy zaprojektować w miejscu połączeń co najmniej 2 kanałów. Studnie 
należy też lokalizować w miejscach potencjalnych przyłączeń kanałów bocznych 
(skrzyżowania ulic). W takich miejscach studnia powinna być wyposażona w odejście boczne 
o średnicy dostosowanej do odprowadzania ścieków z terenów przyłączanych w 
późniejszym terminie do systemu kanalizacyjnego. W części dennej studni należy wykonać 
kinetę przewidująca powyższe rozwiązanie. W studniach należy zamontować i zaślepić 
króćce dla kanałów przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.  
Dla zapewnienia przegubowego połączenia rurociągu ze studzienkami, króćce osadzone w 
studniach należy połączyć z króćcami przyłączeniowymi o długości 150 - 600mm. Łączenie 
kanałów w studniach powinno się odbywać na zasadzie „oś w oś". 
Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału głównego i kanału 
bocznego (powyżej 0,5 m) należy stosować przepady zewnętrzne (przepad zewnętrzny z 
możliwością czyszczenia). Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot kanału 
bocznego powinien się znajdować na wysokości osi kanału.  
 
Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonową rurą wznośną min. Ø400mm, Ø600mm lub 
Ø1000mm (średnica wewnętrzna komina) zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 
476:2000, odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) zgodnie 
ISO/TR10358,odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, przykrycie studni w 
zależności od lokalizacji. Złącza elementów studni z tworzyw sztucznych należy łączyć za 
pomocą uszczelek elastomerowych lub przez zgrzewanie. 
 
Zewnętrzny rurociąg tłoczny powinien być projektowany z rur o wytrzymałości na ciśnienie 
0,6 MPa. Przewiduje się użycie rur z PE SDR 26, PN 6. Zmiany kierunku czy łączenia 
rurociągów wykonać za pomocą łuków lub kolan segmentowych. Spadki rurociągu min. i = 
3‰ dla umożliwienia opróżnienia części rurociągu w przypadku jego awarii. 



Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło w 
Gminie Suchy Dąb” 
 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  
27 

Na przewodzie tłocznym maksymalnie co 150 m należy zlokalizować studnię rewizyjną z 
trójnikiem kołnierzowym oraz zasuwami odcinającymi. W miejscach wejść przewodów przez 
ścianę studni stosować tuleje ochronną. Studnie rewizyjne powinny być tak zlokalizowane, 
by był możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim (WUKO).  
Przewody tłoczne należy ponadto uzbroić: 
- w zasuwy odcinające, 
- odpowietrzniki, 
- odwodnienia, 
- rewizje. 
- studzienki czyszczakowe. 
W miejscach najwyższych należy wykonać studnie odpowietrzające. Zastosować studnie 
betonowe DN 1200mm. W studni należy zamontować trójnik skierowany w górę z zasuwą na 
tym trójniku oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków. Elementy mające styk 
ze ściekami należy wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal k/o). 
Wymagania jakościowe dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni węzłowych. 
W miejscach podatnych na zagniwanie, tam gdzie może to powodować uciążliwości dla 
mieszkańców,  należy przewidzieć i wykonać systemy antyodorowe – aktywne systemy 
neutralizujące zapachy. 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach włączenia rurociągu ciśnieniowego do kanału 
grawitacyjnego należy wykonać studnie rozprężną DN1200mm. Studnie rozprężne winny 
posiadać konstrukcję umożliwiającą wytracenie prędkości oraz przewietrzanie ścieków. 
Do zasuw należy stosować komory zasuw; wymiary takich komór powinny umożliwiać 
swobodny montaż i demontaż zasuw, konserwacje, przeglądy. Komory należy wykonać z 
tworzywa sztucznego lub betonu - parametry materiałów analogiczne jak dla studni 
kanalizacyjnych. 
 
Odcinki sieci wodociągowych do przepompowni, o ile w sąsiedztwie przepompowni nie 
będzie dostępu do istniejącego hydrantu, wykonać z rur PE 100, SDR 17, PN 10 do wody 
pitnej z atestem PZH. 
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie 
z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 
Zasuwa do wody powinna być przeznaczona do pracy na sieci wodociągowej wody do picia 
w gruncie na głębokości ok.1,40m i posiadać: 
- obudowę z żeliwa sferoidalnego epoksydowaną z zewnątrz i wewnątrz, 
- trzpień ze stali nierdzewnej, 
- klin z żeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, 
- pełny przelot zasuwy 
- kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 na PN10, 
- atesty higieniczne na materiały z których jest wykonana zasuwa, 
- wytrzymałość na ciśnienie 1MPa. 
Skrzynki obudowy zasuw odcinających w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej 
należy zabezpieczyć prefabrykowanym klockiem o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm 
betonem B10. 
Na przepompowniach zastosować hydranty nadziemne. 
Hydrant powinien posiadać: 
- głowicę z żeliwa sferoidalnego, 
- samoczynne odwodnienie,  
- trzpień ze stali nierdzewnej, 
- świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, 
- wytrzymałość na ciśnienie min. 1MPa 
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2.8.2. Przepompownie 
 
2.8.2.1. Pompy 
Zastosować pompy zatapialne do ścieków sanitarnych zamontowane na podstawie z 
kolanem sprzęgającym umożliwiającym montaż i demontaż pomp z poziomu terenu przy 
pomocy żurawika. Pompy będą pracować naprzemiennie w układzie „pracująca – 
rezerwowa” w układzie automatycznym. 
Pompy zatapialne powinny być zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i 
przystosowane do przepływu osiowego i diagonalnego. Pompy powinny zapewniać 
możliwość transportu ścieków bez stosowania krat, stosować pompy z otwartym wirnikiem o 
minimalnym przelocie wirnika dostosowanym do średnicy instalacji hydraulicznej wewnątrz 
pompowni. Elementy stykające się ze ściekami muszą posiadać podwyższoną odporność na 
ścieranie. Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający służący do 
zamocowania jej do kołnierza podstawy. Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio 
opierać się na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu. Podstawa pompy powinna być 
wykonana z żeliwa i dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część łącznikiem 
prowadnic. 
Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału pompy 
winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów 
uszczelnienia. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający 
wodoszczelność. Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż F. Silnik 
powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrodę przeciwwilgociową 
w komorze silnika. 
Przepompownie winny być wyposażone w urządzenia nie emitujące hałasu do otoczenia o 
wartościach przekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
2.8.2.2. Zbiornik przepompowni i wyposa żenie 
Do komory przepompowni należy doprowadzić tylko jeden przewód grawitacyjny. 
Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia: 
- dno zbiornika winno zapobiegać zaleganiu ścieków (skosy), 
- właz wejściowy ze stali nierdzewnej z zamknięciem mechanicznym na kłódkę, 
- włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu ok. 30 cm by unikać dopływu 
wód opadowych, 
- prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalające na kompensacje 
tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowienia włazu przepompowni 
prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5°. 
- łańcuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania, powinny 
mieć długość co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości przepompowni. 
- drabinka włazowa wykonana ze stali nierdzewnej (drabina musi być doprowadzona tak, aby 
można bezpiecznie zejść na dno przepompowni i wykonać asekurację osoby schodzącej, z 
przetłoczeniem antypoślizgowym, posiadająca certyfikat CE), 
- zbiornik wyposażony w grawitacyjną instalację wentylacyjną, przewody wentylacyjne 
zakończone wywietrznikami, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad 
poziom ścieków, druga umieszczona bezpośrednio pod pokrywą, W razie konieczności 
zastosować kominki wentylacyjne z filtrami węglowymi antyodorowymi. 
- orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
- samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą, 
- otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia szczelnego kanału 
grawitacyjnego, 
- osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany z materiałów odpornych na korozję, 
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- wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej 
w celu łatwiejszego przeglądu i montażu, zmiany kierunku i połączenie rurociągów za 
pomocą łuków lub kolan segmentowych, 
- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej należy 
wykonać jako przejście szczelne dławikowe. 
 
Należy wykonać stały lub przymocowany na zawiasach opuszczany podest ułatwiający 
naprawy armatury, wykonany ze stali nierdzewnej. Należy zainstalować stopę do 
przenośnego żurawia do wyciągania pomp.  
 
Rurociągi tłoczne w przepompowni należy projektować z rur i kształtek wykonanych ze 
materiałów odpornych na korozję o średnicach wewnętrznych równych lub większych od 
swobodnego przelotu zastosowanych pomp. 
 
2.8.2.3. Armatura 
Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym należy zamontować zasuwę 
kanałową odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót wewnątrz zbiornika 
przepompowni. 
Armaturę zaleca się umieszczać w wydzielonej komorze, chyba że wewnątrz zbiornika 
czerpalnego znajduje się dostateczna ilość miejsca i można zapewnić swobodny dostęp do 
armatury, pamiętając też o konieczności zapewnienia pomiaru ścieków. 
Armatura musi być łączona kołnierzowo.  
 
Armatura powinna się cechować poniższymi parametrami: 
Zasuwa kanałowa:  
- do zabudowy miedzy kołnierzowej lub naściennej, 
- zasuwa odcinającą z miękkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszącym, 
- ciśnienie nominalne: 1 bar, 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
- korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
- wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz), 
- kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10, 
- całkowicie wolny przelot, 
- śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 
 
Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków: 
- ciśnienie robocze 6 bar, 
- działający samoczynnie i bezstopniowo, 
- gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami - występuje poduszka powietrzna między 
medium a membraną, 
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbą 
epoksydową (wewnątrz i zewnątrz), 
- kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, 
- wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
- króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu, 
- śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 
 
2.8.2.4. Komora zasuw 
Komorę zasuw na rurociągach tłocznych zaleca się wykonać z elementów prefabrykowanych 
o średnicy dopasowanej do urządzeń montowanych w komorze. Wyjątek stanowią małe 
zintegrowane przepompownie kompaktowe. 
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Dostęp i obsługę dla armatury należy wykonać z poziomu terenu. 
W komorze należy umieścić: 
- zwrotne zawory kulowe  z rewizją dla każdej pompy, 
- zasuwy odcinające do ścieków nożowe z napędem ręcznym wyprowadzonym na poziom 
terenu dla każdej pompy, 
- przyłącze płuczące min. DN 25 z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego, 
- armaturę i urządzenia o połączeniach kołnierzowych. 
 
W komorze zasuw armaturę należy mocować na podporach. 
Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonać należy ze stali nierdzewnej. 
Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadzić przez połączenie do komory 
przepompowni. Połączenie to należy wykonać rurą Ø110 PVC. Połączenie powinno być 
zasyfonowane. Dno komory armatury należy uformować w sposób umożliwiający odpływ 
ścieków do rurociągu łączącego z komorą przepompowni. 
 
2.8.2.5. Pomiar ścieków 
Urządzenia do pomiaru ilości pompowanych ścieków z poszczególnych zlewni na 
kolektorach tłocznych zbiorczych należy umieścić co do zasady w komorach armatury. 
Rozważyć możliwość zastosowania by-passów układu pomiarowego. 
Należy zastosować jeden standard pomiarowy dla wszystkich opomiarowanych 
przepompowni. 
Przepływomierze powinny spełniać następujące warunki: 
- elektromagnetyczny układ pomiarowy, 
- objętościowy pomiar przepływu, chwilowy i ciągły (sumator), 
- zobrazowanie na wyświetlaczu sterownika PLC, 
- przetwornik charakteryzujący się: 

• wyjściem przekaźnikowym, sygnalizującym stany awaryjne, 
• możliwością programowania parametrów pomiarowych, 
• dokładnością pomiaru max. +/-0,5% przy przepływie 0,5 m/s; 
• kompatybilnością sygnałów wyjściowych z przyjętym standardem systemu 

dyspozytorskiego Eksploatatora. 
 
2.8.2.6. Sterowanie prac ą przepompowni oraz monitoring 
Przepompownie sterowane będą poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej 
przystosowanej do zabudowy zewnętrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni 
sterownik automatycznie steruje pracą pomp w zależności od pomiaru poziomu ścieków w 
zbiorniku czerpalnym. Sterownik w pełni kontroluje pracę pomp, poziom ścieków, stan 
zabezpieczeń oraz wypracowuje sygnały do monitoringu przepompowni. Monitoring 
przepompowni realizowany będzie poprzez transmisyjny system zdalnego powiadamiania i 
przesyłu danych do systemu dyspozytorskiego Eksploatatora.  
Rozwiązanie powinno charakteryzować się elastycznością pozwalającą na zastąpienie 
elementu transmisyjnego bez konieczności wymiany pozostałych urządzeń sterowniczych.  
 
Wymagania ogólne dla szaf sterowniczych: 
- wykonanie szaf wolnostojących w obudowie by zapewnić odpowiednią temperaturę dla 
urządzeń elektronicznych i utrudnić włamanie, 
- zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy, 
- ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem, 
- zamkniecie szaf na klucz, 
- zabezpieczenie przepięciowe, 
- wyłączniki różnicowo - prądowe, 
- czujnik zaniku faz w silnikach, 
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- zabezpieczenie gniazda siłowego jedno i trójfazowego, 
- gniazda 24V, 240V i 400V, 
- sterownik programowalny, 
- system przesyłania danych o awarii, 
- przełącznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - ręczny", 
- liczniki czasu pracy pomp, 
- pomiar natężenia prądu przepompowni, 
- odczyt poziomu ścieków, 
- pomiar przepływu na przepompowni, 
- przetwornik i wyświetlacz przepływomierza elektromagnetycznego, 
- układ miękkiego startu dla pomp o dużej mocy, 
- opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
- oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 
- umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą szafką. 
 
Wyposażenie szafek sterujących przepompownią będzie uzależnione od zastosowanej 
konfiguracji zestawu pompowego dla określonej ilości pomp. Dla przepompowni pompowych 
należy przewidzieć moduł do transmisji danych związanych ze sterowaniem i 
monitorowaniem. Niezależnie od wielkości obiektu system sterowania należy zbudować na 
bazie przemysłowego sterownika programowalnego, panelu operatorskiego i modemu 
radiowego. Sterownik powinien mieć budowę modułową. Panel operatorski powinien 
umożliwiać: wyświetlanie w formie graficznej stanu poszczególnych urządzeń pompowni 
minimum na wyświetlaczu sterownika PLC, ręczne sterowanie urządzeniami, zmianę nastaw 
algorytmu sterowania pompowni. Powinna istnieć możliwość rozbudowy i modernizacji 
układu sterowania. 
Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni powinien być oparty na pomiarze sondą 
hydrostatyczną o zakresie pomiarowym odpowiednim do max słupa medium w zbiorniku. 
Sygnał wyjściowy analogowy standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podłączona do 
wejścia analogowego w sterowniku. Sygnał z sondy wykorzystany będzie przez układ 
sterowania i wizualizacji. 
Należy również zabudować dwa pływaki dla zabezpieczenia suchobiegu i poziomu 
maksymalnego. Sterownik powinien być tak zaprogramowany, aby w przypadku osiągniecia 
poziomu suchobiegu lub poziomu max potwierdzał jednocześnie te poziomy na wskazaniach 
sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności powinien być wygenerowany alarm awarii sondy. Należy 
również tak skonfigurować układ sterujący, aby w przypadku awarii sterownika układ pomp 
dalej pracował w oparciu o pływaki „min” i „max”. Eksploatator wymaga, aby było możliwe 
krótkotrwałe, kontrolowane załączenie pomp do poziomu ścieków poniżej poziomu 
suchobiegu.  
 
Transmisja danych obejmuje wysyłanie sygnałów monitorowania przynajmniej w zakresie: 
- załączanie i wyłączanie pomp, 
- sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni  
• awaria pompy, 
• poziom max (przelew), 
• poziom min (suchobieg), 
• zasilanie prawidłowe, 
• praca agregatu, 
- sygnalizacja antywłamaniowa. 
 
Wymagana szczegółowa specyfikacja funkcjonalności systemu monitoringu i wizualizacji 
została przedstawiona w załączniku nr 1 do warunków technicznych Eksploatatora. Nadto 



Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło w 
Gminie Suchy Dąb” 
 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  
32 

Eksploatator wymaga szczegółowych uzgodnień w tym zakresie, niezależnych od 
pozostałego procesu uzgadniania dokumentacji projektowej. 
 
2.8.2.7. Rozdzielnica siłowa. 
Wymagania ogólne dla rozdzielnic siłowych: 
- wykonanie szaf wolnostojących w obudowie z poliestru, zamocowanej na betonowym 
fundamencie by zapewnić odpowiednią temperaturę i utrudnić włamanie, 
- zamontowanie wyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy, 
- ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem, 
- zamkniecie szaf na klucz, 
- zabezpieczenie do gniazda siłowego jedno i trójfazowego, 
- zabezpieczenie do obwodu oświetlenia terenu, 
- zabezpieczenie przepięciowe, 
- wyłączniki różnicowo - prądowe, 
- opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
- oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 
- umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą szafką. 
 
2.8.2.8. Układ zasilania elektroenergetycznego. 
Złącza kablowo pomiarowe ZK-P przepompowni należy zasilić z miejsca wskazanego w 
warunkach technicznych przyłączenia wydanych przez terenowo właściwy zakład 
energetyczny. Przyłącze należy wykonać kablem ziemnym. 
Jeżeli w warunkach technicznych będzie wskazanie zasilenia przepompowni z dwóch 
niezależnych punktów, to należy zastosować układ SZR, umieszczony w złączu kablowo-
pomiarowym ZK-P . W uzgodnieniu z zakładem energetycznym należy przewidzieć 
możliwość awaryjnego zasilania przez agregaty prądotwórcze, wykonać gniazda do ich 
podłączenia i układ SZR. 
 
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej należy uwzględnić następujące 
warunki: 
- usytuować rozdzielnicę na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w pobliżu komory 
zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy, 
- włazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się 
przed drzwiami rozdzielnicy, 
- tak należy usytuować rozdzielnice oraz oświetlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica 
była oświetlana od strony drzwi. 
- nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi. 
Rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą należy wykonać w obudowie z materiału odpornego na 
korozję i środki chemiczne, odporną na uderzenia, o stopniu ochrony IP65, odporne na 
zmiany temperatur, zamocowanej na betonowym prefabrykowanym fundamencie. Należy ją 
umieścić w odległości co najmniej 1m od zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy. 
Rozdzielnica powinna posiadać drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy. 
Wszystkie przejścia kablowe należy uszczelnić. 
 
2.8.2.9. Zastosowanie tłoczni ścieków 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowywanie – w miejsce klasycznych przepompowni – tzw. 
tłoczni ścieków. Przyjmuje się jednak, że takie rozwiązanie może być rozpatrzone dla obiektu 
centralnego, względnie drugiego co do wielkości w projektowanym i realizowanym układzie. 
Wymagana specyfikacja tłoczni ścieków została przedstawiona w załączniku nr 2 do 
warunków technicznych Eksploatatora. Nadto, w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu 
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tłoczni, Eksploatator wymaga szczegółowych uzgodnień w tym zakresie, niezależnych od 
pozostałego procesu uzgadniania dokumentacji projektowej. 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Ustalenia zawarte w niniejszych 
warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych 
asortymentów robót budowlano – montażowych, w związku opracowaniem projektów i 
budową na ich podstawie. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, normami, standardami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z PFU, dokumentacją 
projektową, ewentualnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz użytkowników i właścicieli terenu inwestycji.  
Wszystkie roboty budowlane należy zaprojektować i wykonać tak, aby w minimalnym stopniu 
powodowały uciążliwości w bieżącej eksploatacji istniejących dróg i obiektów. Konieczne, 
czasowe wyłączenie z użytkowania poszczególnych części terenu należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z władającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z 
Umową oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich 
wad. 
 
Wykonawca dostarczy urządzenia i materiały oraz dokumenty, a także zapewni niezbędny 
personel oraz inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca wykona i usunie na własny koszt opomiarowanie punktów poboru koniecznych 
mediów niezbędnych do wykonania Umowy w sposób uzgodniony z ich dostawcą. 
Podczas realizacji robót (od przekazania terenu budowy do Odbioru Końcowego) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia przekazanego razem z 
terenem budowy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód, odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt, a nadmiar 
materiałów będzie przechowywał w magazynie. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca uporządkuje teren budowy i teren przyległy, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Do dnia Odbioru Wykonawca uzyska zatwierdzenie Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego i przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej. 
 
Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków 
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• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
• możliwością powstania pożaru 

 
Obiekty zaplecza budowy Wykonawcy, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny oraz 
sprzęt, Wykonawca wyposaży w atestowany sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiadał za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza związanych z odpowiednim wykonaniem i 
zabezpieczeniem wykopów. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz gwarantujące 
bezpieczeństwo publiczne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na terenie budowy. 
Wykonawca powinien zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem pojazdów, związanym z wykonywaniem robót. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca w miarę potrzeby powiadomi wszystkie instytucje będące właścicielami i/lub 
obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach. 
Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń przez 
Wykonawcę, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie właściciela tych instalacji lub 
urządzeń, a także Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Usunięcie tej awarii odbędzie się 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty. 

 
3.1.1. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów i urz ądzeń 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane: 

- nowe i nieużywane, 
- zapewniające spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane, 
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, 
- zgodne z wymaganiami określonymi w PFU i projekcie. 
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zakupem, dostarczeniem i 
przechowywaniem materiałów i urządzeń. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę, i z tego 
tytułu będzie zapewniona mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów lub 
urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące tych 
materiałów/urządzeń. Wnioski materiałowe powinny być uprzednio zaopiniowane przez 
Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z o.o. Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu. 
Materiały/urządzenia winny być właściwie oznaczone, posiadające deklarację zgodności 
własności użytkowych z właściwą specyfikacją techniczną, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać atest PZH lub 
równoważny. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami, 
wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania należy stosować się do wymagań 
producentów i nie dopuścić do utraty jakości i cech. Wykonawca zapewni, aby materiały 
składowane tymczasowo były właściwie zabezpieczone, zachowały swą jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
 
3.1.2. Wymagania dotycz ące sprz ętu Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Dotyczy to również sprzętu przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie realizacji przewidzianym Umową. W celu dokonywania wszelkich pomiarów 
Wykonawca zapewni sprzęt posiadający właściwą legalizację. Sprzęt Wykonawcy służący do 
wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
3.1.3. Kontrola jako ści prac 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości - PZJ. Program powinien być uprzednio zaopiniowany przez 
Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z o.o. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, dokumentacją 
projektową oraz ustaleniami. W PZJ Wykonawca przedstawi system (sposób i procedurę) 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli. 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami właściwych norm, odnośnymi wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy 
technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Wykonawca 
będzie posiadał świadectwa legalizacji urządzeń i sprzętu badawczego.  
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Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. 
Jednym z obszarów działalności inspektorów nadzoru będzie prowadzenie kontroli 
prowadzonych robót i potwierdzanie wyników kontroli prowadzonej przez Wykonawcę. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego funkcjonować będą w ramach instytucji Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca 
będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań i pomiarów niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność z wymaganiami na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań Wykonawcy wykażą, 
że są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 
zostaną usunięte. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
3.1.4. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
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Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 
robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja i in. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
3.1.5. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. Odbiór częściowy 
c. Odbiór końcowy 
d. Odbiór ostateczny 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu polegającego na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, dokonuje 
właściwy inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru może posiłkować się przy odbiorze służbami 
technicznymi Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z o.o. Do tej kategorii odbiorów zalicza się 
również wszelkie próby elektryczne, hydrauliczne i inne badania sprawności instalacji i 
urządzeń, wymagane przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami lub dobrymi 
praktykami budowlanymi. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inżynierowi 
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, w terminie do 
3 dni roboczych. 

 
Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie 
z Zamawiającym. Wykonawca winien złożyć Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru 
wniosek o dokonanie Odbioru częściowego. Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru potwierdzi 
osiągniecie gotowości do odbioru i powoła Komisję odbiorową. W odbiorze końcowym 
przewiduje się czynny udział Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z o.o. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór Końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie z 
Zamawiającym. Po wykonaniu robót i skompletowaniu pełnej dokumentacji powykonawczej 
zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Wykonawca 
winien złożyć Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o dokonanie Odbioru 
Końcowego wraz z w/w dokumentacją. Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru potwierdzi 
osiągniecie gotowości do odbioru, a Zamawiający powoła Komisję odbiorową. W odbiorze 
końcowym przewiduje się czynny udział Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z o.o. Komisja 
odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU, 
projektem realizacji robót i pozostałymi wymaganiami. W przypadku pozytywnej oceny 
Komisja odbiorowa podpisuje Protokół Odbioru Końcowego robót bez uwag. 
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych (w trakcie trwania odbioru) robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin Odbioru Końcowego.  
Przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i 
dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami zawartymi w p. 2.2 PFU. 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z przeprowadzonymi 
robotami.  

 
Odbiór ostateczny (po okresie rękojmi i gwarancji) 
Odbiór dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Szczegółowe zasady 
gwarancji określone zostaną w Umowie z Zamawiającym.  
Odbiór polega na ocenie jakości wykonanych robót przeprowadzonym przez eksperta 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.  
Odbiór wymaga przygotowania przez Wykonawcę dokumentów dotyczących wad 
zgłoszonych w okresie rękojmi/gwarancji oraz uzyskania potwierdzenia usunięcia tych wad. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu rękojmi/gwarancji musi być 
przygotowana nowa dokumentacja powykonawcza. 
 
3.1.6. Rozliczenie robót 
Za wykonane projekty i prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie i 
płatności będą dokonywane zgodnie z Umową z Zamawiającym.  
Przyjmuje się, że Wykonawca wliczył w swoją ofertę wszelkie koszty i ryzyko, które poniesie 
w związku z realizacją projektu i wykonaniem prac na jego podstawie.  
 
3.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  
Prace powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami właściwych norm, odnośnymi 
wymaganiami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
Wykonawca określi te warunki w poszczególnych branżowych projektach wykonawczych i 
będzie się do nich stosował podczas realizacji robót. 
 
3.2.1. Roboty pomiarowe 
Prace wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 
133). 
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 
lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 
2012 poz. 352. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.  
 
3.2.2. Roboty ziemne 
Bezwzględnie należy zgłosić rozpoczęcie robót właścicielom terenu i uzbrojenia w 
ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach. Przed przystąpieniem 
do robót ziemnych zdjąć warstwę humusu z odłożeniem poza pas wykopu do późniejszego 
wykorzystania dla przykrycia wykonanej zasypki wykopów. 
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Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkód terenowych wykonywać 
mechanicznie. Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, drzew i w terenach 
zagospodarowanych roboty ziemne wykonywać ręcznie – szczególnie dotyczyć to będzie 
ogródków przydomowych. Szczegóły zawarte będą w uzgodnieniach z użytkownikami 
terenów, przez które przebiegać będą projektowane sieci. Roboty wykonywać zgodnie z 
normami oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur a także wg wymagań technicznych 
COBRI INSTAL (Zeszyt 9 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - 
2003 r). Teren po wykonaniu robót przywrócić do pierwotnego stanu. 
Z uwagi na możliwość występowania gruntu podmokłego lub słabonośnego w pewnych 
fragmentach trasy sieci należy zwiększać grubość podsypki i obsypki piaskowej. Jeżeli grunt 
wydobyty z wykopu nadaje się na podsypkę i obsypkę rurociągów należy wykorzystać go do 
tych celów po uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i 
osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości wykopu, wywołać 
obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank 
instalacje doprowadzające media, konstrukcje, drogi itp. Umocnienia należy odpowiednio 
utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by 
umocnienia mogły być usunięte. Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie 
w przypadku, gdy nie istnieje ryzyko szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności 
lub konstrukcji oraz gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają. 
Wykopy w sposób trwały i widoczny należy zabezpieczyć przed przedostaniem się osób 
niepowołanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
uzgodnieniami i warunkami technicznymi (barierki, przejścia, przejazdy, tablice informacyjne, 
taśmy stalowe itp.). 
Podsypkę i obsypkę należy zagęścić poprzez ubijaki ręczne i mechaniczne. Współczynnik 
zagęszczenia 0,96 (96%).  
W celu zminimalizowania strat w uprawach, roboty na polach uprawnych wykonywać po 
zbiorach, ziemię z wykopów odkładać w pasach drogowych lub wywozić. 
Z uwagi na duże prawdopodobieństwo występowania wody gruntowej na poziomie wyższym 
niż rzędna dna wykopów, przewiduje się potrzebę odwodnienia wykopów na czas budowy 
kanałów sanitarnych i montażu studni. 
 
3.2.3. Prace monta żowe, próby szczelno ści 
Trasa zaprojektowanej sieci winna być wytyczona geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur kielichowych. 
Roboty prowadzić wg wymagań technicznych COBRI INSTAL (Zeszyt 9 - „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - 2003 r), Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych (PKTSGGiK, 1998) oraz instrukcji montażowych 
producentów rur i elementów prefabrykowanych. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 
• materiał nie może być zmrożony 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

 
Kanały sanitarne należy układać na podsypce piaskowej lub z pospółki grubości 10cm 
wyprofilowanej zgodnie z założonym spadkiem i ukształtowanej na kąt 90. Po ułożeniu rur na 
przygotowanym podłożu należy dodatkowo podbić je piaskiem do uzyskania kąta podparcia 
120°. 
Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału 
ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu. Powierzchnia dna wykopu powinna być wyrównana 
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oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury i powinna być wolna od 
wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. Należy 
zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału. Otwory na 
połączenia rur kielichowych powinny być utworzone w materiale podłoża, aby zapewnić 
jednolite podparcie kielicha. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne ułożone rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych nie należy dopuszczać do rozluźnienia podłoża 
rodzimego. Prace prowadzić starannie, możliwie szybko, nie utrzymując nadmiernie długo 
otwartego wykopu. 
Połączenia kanałów należy wykonywać zawsze w studzience. Kąt między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków. 
Studnie (z kręgów betonowych oraz PE) powinny być posadowione na podbudowie z 
chudego betonu klasy wytrzymałościowej C8/10 o grubości min. 15cm. 
Studzienki należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476. Przy montażu 
elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, Elementy studzienek 
oraz montaż wg instrukcji producenta. Izolacja zewnętrzna studni betonowych ma zapewnić 
bezwzględną wodoszczelność. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych należy wykonać z zastosowaniem króćców 
przegubowo- dostudziennych i przystudziennych wbetonowanych w trakcie prefabrykacji 
elementu żelbetowego. Przejście kanału przez ścianę studzienki powinno być na tyle 
elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki i kanału. Przejścia 
muszą być szczelne. 
Regulację wysokości osadzenia włazu w dostosowaniu do warunków terenowych, na 
terenach rolnych przewiduje się przewyższenie studni do 50 cm ponad poziom terenu. 
 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej należy przeprowadzić w oparciu o 
normę PN-81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a także wymogi użytkownika. 
Rurociągi tłoczne na ciśnienie 6bar oraz w przejściu przez rzeki i rowy, w miejscach 
skrzyżowań z inną infrastrukturą na ciśnienie 10bar. Wykonanie prób szczelności kanalizacji 
grawitacyjnej będzie uzupełnione oględzinami kanału od wewnątrz podczas inspekcji TV. 
 
3.2.4. Zasypanie i zag ęszczenie 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnieniowych można dokonać zasypania 
rurociągów materiałami wymaganymi dla struktury terenu (droga, teren rolniczy, chodnik, 
trawnik, łąka itp.). Dopiero pozostałą część wypełnienia wykopu może stanowić grunt 
rodzimy, lecz uwzgledniający wymogi właścicieli gruntów. Wierzchnią warstwę zasypki na 
polach i łąkach wykonać humusem zdjętym i pryzmowanym osobno w okresie wykonywania 
wykopów. Wymaga się zagęszczenia 96% 
Na terenach zielonych zagęszczenie zasypki nie jest wymagane do 96%, jednak grunt nie 
może ulec późniejszym zapadnięciom - zagęszczenie minimalne do 80%. 
Po zasypaniu wykopów wykonać renowację i przywrócenie terenu (grunty, łąki, bramki i 
ogrodzenia, drogi itp.) do stanu pierwotnego. 
Wykonawca uzyska od właścicieli nieruchomości pisemne poświadczenie prawidłowości 
otworzenia terenu. 
 
3.2.5. Skrzyżowania z infrastruktur ą 
Przekroczenie dróg o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przewiertu sterowanego w 
rurze polietylenowej PE grubościennej SDR11, bądź przeciskiem pneumatycznym z 
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zastosowaniem rury stalowej grubościennej, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi. 
Długość rury przewiertnej ochronnej powinna uwzględniać szerokość pasa drogowego plus 
minimum 1m z każdej jego strony. Zastosować płozy, końcówki rur ochronnych na kanalizacji 
„zaślepić” korkiem z pianki poliuretanowej (z każdej strony rury) o długości min. 20 cm. 
W przypadkach, gdy projektowana kanalizacja krzyżuje się z liniami napowietrznymi 
energetycznymi, których napięcie wynosi 0,4 kV ÷ 110 kV, w ich pobliżu zakazana jest praca 
dźwigu i urządzeń mechanicznych. Wszystkie prace w pobliżu linii należy wykonywać ręcznie 
pod kontrolą Zakładu Energetycznego.  
W pobliżu linii napowietrznych telefonicznych napowietrznych zakazana jest praca dźwigu i 
urządzeń mechanicznych (ze względu na możliwość uszkodzenia linii). 
Wszystkie prace w pobliżu kabli znajdujących się w gruncie należy wykonywać ręcznie i pod 
kontrolą właścicieli urządzeń. 
Miejsca skrzyżowań kabli z projektowanymi rurociągami należy zabezpieczyć przez nałożenie 
na istniejące kable rur ochronnych typu AROT L=1,5m, dwudzielnej stalowej, PCW lub innej 
oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. 
Sieci kablowe oraz wodociągi zabezpieczyć poprzez podwieszenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy 
przerwać i ustalić jego użytkownika. 
 
3.2.6. Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi 
Przekroczenia zaprojektować i wykonać przewiertem sterowanym, przeciskiem, a tylko 
dla uzasadnionych technicznie przypadków w wykopie otwartym. 
Przekroczenie powinno następować w czasie minimalnego występowania w nich wody. 
Przekroczenie należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela rowu lub cieku. Po 
ułożeniu rury zasypać wykopy, ew. przywrócić głębokość, spadek, nachylenie skarp. 
Miejsca przekroczeń oznakować w sposób stały i trwały (po obu stronach).  
 
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej może występować sieć drenarska - 
drenowanie terenów pól uprawnych, łąk i terenów zabudowanych. W przypadku 
uszkodzenia drenażu należy bezwzględnie przywrócić go do pierwotnego stanu (przed 
dokonaniem zasypki rurociągu). Miejsca naprawy urządzeń melioracyjnych winny być 
oznaczone na planach powykonawczych kanalizacji sanitarnej.  
 
3.3. Podstawowe dokumenty odniesienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290); 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2015 

poz. 199); 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 

2164); 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2015 poz. 

520); 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. 2013 
nr 0 poz. 1129); 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 
poz. 1422); 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 
401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352. 
 

 
Przywołane przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, 
czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze 
projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania wraz z wypełnieniem 
wszystkich pozostałych wymagań dodatkowych zostanie zrealizowany zgodnie z 
terminami wynikającymi z SIWZ. 

2. Zakres terenu, na którym przewidywane jest zlokalizowanie sieci i przyłączy 
kanalizacyjnych obejmuje działki: 

 
Obręb Krzywe Koło - działki nr: 
297/4, 343, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 305/9, 305/10, 305/11, 314, 340, 346, 347, 366, 81/2, 82/2, 93, 96, 104/1, 
104/2, 109, 110, 120, 121, 137, 138, 140, 142, 145, 149, 156/1, 180, 186, 188/1, 237, 
274, 285, 304, 310, 311, 312/2, 414/15, 414/16, 414/17, 414/24, 225, 139, 136/1, 
147, 187/1, 201, 235/2, 238, 116/1, 116/2, 245, 276, 127, 114/2, 108/1, 108/2, 
107/10, 92, 204, 205, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/8, 241, 117/2, 199, 202, 174/3, 
174/5, 178, 179/2, 179/3, 181, 94, 118/2, 102, 95, 173, 115/2, 235/5, 235/10, 226, 
148, 135/4, 113/6, 113/7, 119/3, 99, 125, 200/1, 200/2, 309, 189, 416,  90, 203,  206, 
192/1, 190/2, 191/1, 124/1, 124/2, 100, 107/3, 107/4, 113/1, 114/1, 115/1, 117/1, 
118/1, 119/1, 126/1, 130/1, 132/3, 153/1, 154/1, 158/1, 318, 331, 356, 394, 413, 146, 
220, 134/1, 132/1, 132/8, 143/1, 228/4, 143/2, 135/1, 128/2, 129/2, 132/6, 316, 345, 
341, 374, 351, 338, 325, 390, 360, 364, 357, 365, 358, 327, 315, 329, 330, 334, 337, 
336, 355, 332, 353, 322, 317, 319, 321, 320, 323, 326, 335, 328, 376, 354, 361, 363, 
348, 384, 183/1, 183/2, 131/1, 342, 362, 388, 101/2, 101/3, 101/1, 228/8, 228/9, 98, 
126/2, 350, 134/2, 171/2, 281/5, 308, 312/1, 122/1, 122/2, 123, 172/2, 172/3, 172/4, 
172/6, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 130/2, 136/2, 112/1, 112/11, 243, 81/1, 313, 
151, 227, 131/2, 131/3, 389, 391, 378, 377, 375, 387, 370, 381, 371, 386, 392, 373, 
393, 383, 367, 379, 380, 369, 372, 385, 339, 382, 352, 368, 132/7359, 399, 333, 403, 
135/3, 265, 284, 306, 83, 107/11, 133/3, 133/1, 133/2, 107/8, 91, 307/1, 224, 112/5, 
112/3, 112/4, 112/8, 112/6, 112/9, 233/1, 233/10, 112/7, 233/6, 233/9, 233/2, 233/8, 
233/3, 233/7, 233/4, 233/5, 305/5, 112/10, 111, 107/9, 107/7, 150, 235/9, 235/8, 
235/7, 236, 235/4, 235/3, 303/2, 305/4, 297/6, 297/3, 297/5, 349, 235/6, 415, 228/6, 
113/8, 414/11, 414/1, 414/5, 414/2, 414/10, 414/9, 414/7, 414/21, 414/22, 414/23, 
303/1, 414/13, 414/14, 414/3, 414/12, 174/2, 174/1, 179/4, 179/1, 414/18, 107/14, 
174/4, 234/7, 234/1, 414/8, 414/6, 221/1, 414/4, 414/19, 414/20, 119/4, 344, 324, 
187/2, 172/1, 172/5, 305/7, 305/8, 82/1, 82/3, 128/1, 129/1, 312/3, 113/3, 113/4, 
113/5, 223, 103, 217, 232, 298, 299, 234/2, 182, 193/1, 97, 307/2, 177, 312 

 Obręb Suchy Dąb – działki nr:  
153/1, 136/1, 136/3, 153/3, 153/2, 120, 333, 212/2, 262, 368/1, 312/2, 368/6, 368/2, 
368/3, 368/4, 359, 367/4, 307/5, 364, 343, 145/6, 145/5, 145/1, 138, 139, 141,140/4, 
137  
Nie wyklucza się wyłączenia niektórych z powyższych działek z zakresu na etapie 
trasowania sieci. Nie wyklucza się też ewentualności zaprojektowania i prowadzenia 
robót na innych działkach, o ile będzie to wynikało z potrzeb. Wymagane będzie 
wtedy wystąpienie o wydanie nowej decyzji środowiskowej. 
3. Zamawiający przekaże oświadczenie o prawie do dysponowania działkami na 

cele budowlane, których właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym jest 
Gmina Suchy Dąb. 

4. Zakres przedsięwzięcia przedstawiony w PFU jest w zgodny z obowiązującymi 
zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

5. Realizacja projektu została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i 
środki na ten cel zostały zabezpieczone. 
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6. Zamawiający informuje, ze jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164). 

7. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 
szczególności wymagania: 

� przepisów i dokumentów wskazanych w p. 3.3. części opisowej PFU, 
� innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, zasad wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, w zakresie odpowiednim do zakresu przedmiotu zamówienia. 
8. Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

otoczenia. 
9. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego 

zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt 
10. Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom 

techniczny i wysoka jakość wykonawstwa z warunkiem spełnienia wszystkich 
wymagań funkcjonalno-użytkowych. 

11. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wliczy w cenę oraz poniesie wszelkie 
koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót, a także poniesie 
wszelką odpowiedzialność, a także opłaty, kary, odszkodowania w związku z 
realizacją umowy. 

12. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia: 
W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że 
dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu 
zamówienia, tj.: 
 
� Uprawnienia do projektowania w zakresie potrzebnym w realizacji projektu, 
- zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
 
� Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie potrzebnym w realizacji projektu, 
- zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Mapa z orientacyjnym zakresem inwestycji. 
2. Warunki techniczne Ecol-Unicon sp. z o.o. z dnia 08.03.2016r. 

 
 

 


