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ST-00 0000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowa Przystani
Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki
Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy os$rodka zdrowia w
Bolszewie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty odjezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow

zwigzanych z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa,

usuwana na zakonczenie robot.

1.4.4. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez

Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.5. Jezdnia -cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow i pieszych.

1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, zielencami, pasami

dzielacymi jezdnie itp.

1.4.7. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ nasypu, ktora jest ograniczona korong drogi w

liniach rozgraniczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robot sg zapisane,

facznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i1 rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢). Warstwa wyrownawcza -warstwa stuzagca do wyré6wnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e). Podbudowa zasadnicza -gorna czg$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni, moggca sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza -dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza.

1.4.11. Niweleta -wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osiach ulicy.

1.4.12. Objazd — celowo 1 wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim elementow ulicy oraz drzew i krzewow. Moze rowniez oznaczac obszar
terenu przeznaczony w przysztosci na infrastrukture drogowa lub na obiekty stuzace ochronie
srodowiska przed hatasem.

1.4.14. Pobocze drogowe — czeg$¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania si¢ pojazdow.
Moze by¢ wykorzystywana rowniez przez pieszych, do celéw zachowania bezpieczenstwa na
drodze, ktora odgrywa réwniez rol¢ podpory dla zapewnienia stabilnosci drogi

1.4.15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci
przemarzania.

1.4.16. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gtadkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

1.4.19. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.4.20. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.21. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
1.4.22. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.23. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odpltywowi ciepta z budynku

14.24. Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.4.25. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyj¢tych do wykonania gtéwnych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktore bedg zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drog dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkow 1 innych informacji o ktéorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody 1 inne wazne
dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
cz¢$¢ musi by¢ kompletna w stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji 1 innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowa¢ z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wezesniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okres$lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumialej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Projektant wyraza zgodg, aby w zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu moégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ew. Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona Ssrodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazynow, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich" Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonaweca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okazg si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.
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1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczegcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposoOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.9. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
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zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien
zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus 1 urobek czasowo usuniety z wykopdow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialow z innych zrddet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
InZzynier jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwo$ci materiatow
ktore sg uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robdt. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier begdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot. niz te dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody InZzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
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innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, §rodki transportu nie odpowiadajace
tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié, do
aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jako$ci szczegotowo opisujacy plan wykonania
prac, techniczne, personalne 1 organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac
zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Cze¢s¢ gldwng opisujaca:

- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakoéw
drogowych,

- Bezpieczenstwo 1 higieng pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,
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- Metody i1 procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiardw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i

sprzetu

Cze$¢ szczegblowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych 1 wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprz¢tu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami

technicznymi,

- Rdzne typy i ilo$¢ srodkow transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegolnych

elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw z czgstotliwoscia
zapewniajacg, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane 1 speinia
wymagania procedur testowych.

InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w
opinii Inzyniera bledy te moga wptywac na prawidtowos¢ testow, moze on odmoéwic uzycia w
Robotach materiatow, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i1 robot z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. I 1 ktore spelniajg wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne
Oznaczajg ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoly dotyczace
naktadéw robocizny, materialéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robét..

(3) Ksigga obmiarow
Oznacza ksigge zapisoéw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilo$ci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

., Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dgb w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w 19
ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inacze;.
objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda
Uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot 1 Odcinkow,
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b). Przejecie czgsci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robét i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- $wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostalo
wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
ukonczone 1 gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca
bedzie mogt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawic¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora roboty zostaty ukoficzone zgodnie z
Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkow

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
PB,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczna, sieci energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2. Przejecie czeSci robot.

Inzynier moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czgsci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zglaszania wad.
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8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okresoéw Zgtaszania Wad, lub p6zniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacije robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce¢ w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST 1 Dokumentacji i powinna
zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i1 koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami).
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ST-01.00.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KAT. 111

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach III kategorii, z transportem urobku
na odklad, w ramach budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w
ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy obiektéw budowlanych i sieci urzadzen podziemnych w ramach budowy
Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie
Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcjg czgsci gruntow
do wykorzystania na nasypy,

- budowg nasypow pod obiekty kubaturowe, chodniki,
- zasypywanie i zaggszczenie wykopow,

Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spetiajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.3. Wysokos¢ glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktorego gltgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =L
Pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m?),

., Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dgb w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w 23
ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.7. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazad
pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania i ustalenia
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okres§lono w ST-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
— odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania i ustalenia
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cm1-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione
inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni

skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntdéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnos$ci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych  zbiornikow naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odpltyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntOw oraz termindw wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢é w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych
rob6t ziemnych

Strefa Minimalna wartos¢ I dla
Korpusu ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiaggnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00. pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach IV kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
— przemieszczenie, zaladunek 1 wytadunek,
— transport na odlegtos¢ do 20 km,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,

., Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dgb w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w 27
ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie, rekultywacje terenu,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i
opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie = modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i1 podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
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ST- 02.00.00. WARSTWA MROZOOCHRONNA -
ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw mrozoochronne;j
- odsgczajacych w ramach budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w
ramach przedsigwzigecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnej — odsaczajacych, stanowiacej czesé
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre$leniami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski, zwir 1 mieszanka,
— geowtokniny 1 geosiatki.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spelnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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DIS
dss <3
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:

U - wskaznik rdznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i1 odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i IL.

2.4. Wymagania dla geotkaniny i geosiatki

Geotkaniny 1 gosiatki przewidziane do uzycia jako warstwy wzmacniajgce powinny
posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Do wykonania wzmocnienia podloza nalezy zastosowa¢:

geotkanine separacyjno — wzmacniajgca, o wytrzymalo$ci na rozcigganie wzdluz P>
18 kN/m, w poprzek P> 12 kN/m, np.: typu Lotrak 1800.

= warstwa geosiatki Py > 30 kN/m, np.: typu Tensar SS30

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.Geotkaniny i gosiatki nalezy sktadowaé zgodnie
z wymogami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w  ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek, walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
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4.TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geotkaniny i gosiatki
Geotkaniny 1 gosiatki mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu pod

warunkiem:
opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
ochrony geotkaniny 1 gosiatki przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi
przebi¢ lub rozciag¢ geotkaniny i gosiatki.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to material do wykonania warstwy wzmacniajacej, odsaczajacej lub
odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 04.04.00. 1 02.05.00.
,»Roboty ziemne” oraz 02.06.00 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza”.

Warstwy odcinajgca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Grubosé
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej
(odsaczajacej lub odcinajgcej) o grubosci powyzej 20 cm. Wbudowanie kruszywa nalezy
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wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W  miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast
po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe¢ mrozoochronng
(odsaczajaca lub odcinajacg), uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug
normalnej proby Proctora, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno§¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartoSci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

Dla zapewnienia odwodnienia warstwy mrozoochronnej w odlegtosci co 5 — 10 m, na
calej szerokosci poboczy, nalezy wykona¢ saczki poprzeczne z gruboziarnistego zwiru.
Grubos¢ saczkow taka, jak warstwa mrozoochronna, szerokos$¢ 0,50 m.

5.4. Rozkladanie geotkaniny i gosiatki

Warstwe geotkaniny i1 gosiatki nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni
podioza, pozbawionej ostrych elementdéw, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geotkaniny i
gosiatki nalezy spelni¢ wymagania producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny
zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geotkaniny 1 gosiatki lub zasad ich laczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podloza gruntowego. Minimalny zaktad sasiednich
pasm nie moze by¢ mniejsza niz 0,40 m.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geotkaniny i gosiatki

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geotkaniny i
gosiatki nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywa¢ rozktadajac materiat ,,0d
czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne
poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.
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5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa
fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢4 metrowa
fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |Ro6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne g 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i1 na jej krawedziach dla autostrad i drég

> |Rzedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 |Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad 1 drog

planie*) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
wilgotno$¢ kruszywa raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w
dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreSlony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci
modutow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
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Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokos$ci co najmnie;j
10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

— Pprace pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
o grubosci i jakos$ci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;,
Cena wykonania 1m’ warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geotkaniny i gosiatki

obejmuje:

— Pprace pomiarowe,

— zakup, dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
geotkaniny 1 gosiatki,

— wykonanie zaktadéw sgsiednich pasm,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia

02 nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci  nawierzchni
04 planografem 1 fatg

8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

ST-03.00.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechaniczne w ramach budowy Przystani Kajakowej na terenie
Gminy Suchy Dab w ramach przedsiewzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach
Regionalnego Programu dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce;j
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw *lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego, skat litych (granity, bazalty).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obceych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
rian: Kruszywa tamane Badania
Lp. Wyszczegblnienie yw
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasadnicza | pomocnicz
a
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 0d2do 10 [od2 do 12 | PN-B-06714-15
mm, % (m/m) [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wigcej niz [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz [4]
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 4304d 0d 30 do | BN-64/8931-01
zageszczeniu metodag I lub IT wg PN-B- | © 0 70 126]
04481, % 70
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po peinej 35 50 PN-B-06714-
liczbie obrotow, nie wiecej niz 42[12]
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 35
7 | Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
[6]
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej 5 10 [7]
niz
9 | Zawartos$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej 1 1 PN_B_([)96]714_28
niz
10 | Wskaznik no$nosci wys mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 .

., Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dgb w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w 38

ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"




KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,
b) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
c¢) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,
d) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru kruszywa,
e) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego doggszczenia,
f) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe thuczniowa powinno by¢é wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
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obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
I, > 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonaé po jednym na kazde 100 m” koryta i nie
mniej niz 2 na kazdej dzialce robocze;.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki lub roboty wykonaé recznie.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupelnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym
nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15
cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszcezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, cze¢$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac
si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢, w
kierunku jej goérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna po-
, wierzchnia podbu-
badan na } .
dzi Coa dowy na jedno badanie
ziennej dziatce 2
roboczej (m®)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
3 | kruszywie
Zawarto$¢  ziarn  nieforemnych w
kruszywie
4 |Scieralno$é¢ kruszywa 6000
5 |Nasigkliwos$¢ kruszywa . e, . .
s D 1 przy kazdej zmianie Zrédla pobierania
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu materialow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania peilne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie jako$ci robot 1 zawsze w przypadku zmiany Zrodta pobierania materiatow oraz na
polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi  wysokosciowymi  podbudowy 1  rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz = 5 cm .

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nos$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna speilnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane
w tablicy 5.

Zageszezenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego

modutu odksztalcenia MY do pierwotnego modutu odksztalcenia M, jest nie wickszy od 2,2.
M 1
E

My

2,2

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co

2 |Rre . .
6wnos¢ podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |RO6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
co 100 m w osi jezdni 1 na jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m’

8 | Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i1 uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M, Wtérny MY
KRS 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy
1 dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5
cm 1 nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢, do potowy
szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materialu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeknione
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyré6wnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

— rozlozenie kruszywa,

Cena wykonania 1 m” podbudowy tluczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,
— oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drog objazdowych,
— przygotowanie podtoza,

— zakup i dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaroOw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w

technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-18
5. PN-B-06714-19
6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-11112

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralno$ci w bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do

specyfikacji
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nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia

z thucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych 1 podtoza
przez obcigzenie plyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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ST-04.00.00. NAWIERZCHNIA Z PLYT MEBA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z azurowych ptyt betonowych
MEBA w ramach budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach
przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla
Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacjag ST 00.00.00 —,,Wymagania
Ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z azurowych plyt betonowych MEBA grub. 10 cm
stacej jako droga dojazdowa do przystani kajakowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Azurowe plyty betonowe MEBA - Ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2 Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymaga nia dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. 2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt MEBA objetych niniejsza
SST, sa:

- ptyty betonowe MEBA o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,10 cm.

- piasek na podsypke i do wypekniania spoin grys kamienny.

2.3. Plyty betonowe

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste. Beton
klasy C25/30 uzyty do produkcji w/w elementow prefabrykowanych powinien by¢
zgodny z norma PN - EN 206 - 1:2003.
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Producent prefabrykatow w swiadectwie zgodnosci zapewni 5 - letnig gwarancje na
dostarczane materiaty.

2.4 Piasek na podsypke i grys do wypelniania spoin

Piasek na podsypke oraz do wypetniania spoin powinien spelnia¢ wymagania
PN-B-11113.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione. Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe i o
nosno$ci umozliwiajgcej przeniesienie projektowanych obcigzen nawierzchni. Podtoze
nalezy odpowiednio wyprofilowaé, zapewniajac odpowiednie jego odwodnienie,
podsypka piaskowa powinna by¢ przepuszczalna

2.5. Woda

Woda stosowana zaprawy cementowo — piaskowej powinna odpowiadac

wymaganiom PN - EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng
2.6. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin migdzy ptytami
powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN - EN - 197 - 1:2002.

Przechowywanie cementu wg PN — EN — 197 - 1:2002.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot zwigzanych z uktadaniem plyt prefabrykowanych betonowych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu umozliwiajgcego dostosowanego do zakresu
robdt 1 poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST 00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne” punkt 4.

Pyty nalezy przewozi¢ transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen. Nalezy uktadac je w stosach o wysokosci do 1.8

m na przektadkach drewnianych, powierzchnig jezdng do goéry. Kazda ptyta powinna
spoczywac na dwoch podktadach.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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4.3. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST 00.00.00
»Wymagania Ogoélne” punkt 5

5.2. Ukladanie plyt

Po zageszczeniu podsypki piaskowej o grubosci 10cm, do wskaznika zageszczenia

IS > 1.0, oraz po uprzednio przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej grub. Scm,
ptyty nalezy uktada¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, na szerokos$ci przewidzianej
Dokumentacja Projektowa przy uzyciu dzwigu z zachowaniem minimalnych szczelin
stykowych. Szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 10 mm. Piasek uzyty do wypelniania spoin
przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na pelng grubo$¢ ptyt.

Wypehienie spoin zaprawa cementowg o wytrzymatosci R 28 > 20 MPa, powinno by¢
wykonane w glab nie mniej niz na 2/3 wysokosci plyty.

Przewiduje si¢ takze uzycie grysu do wypetienia otworo6w w ptytach.

Ptyty nie powinny wystawac¢ lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 4mm. Na
tukach szczeliny migdzy ptytami nalezy wypetni¢ betonem C25/30 grub. 10.0cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci 1
aprobaty techniczne ptyt 1 ich badania do akceptacji Inzynierowi. Badania te obejmuja
wymagania podane w p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Kontroli podlega przygotowanie podsypki piaskowej oraz podsypki cementowo — piaskowe;.
Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na biezaco wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych

prowadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzy

niera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z azurowych plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej

— utozenie ptyt,

— wypelnienie spoin i powierzchni uzupetniajacych,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN — B — 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN - EN - 197 — 1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

1 ocena zgodnosci

3. PN - EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

5. BN -74/6771 — 04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN - 66/6775 — 01 Elementy kamienne. Krawg¢zniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN - 80/6775 - 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN - 80/6775 - 03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. PN — EN — 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10. BN - 68/8931 — 04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
11. BN - 77/8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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ST-05.00.00. CHODNIK Z BETONOWYCH KOSTEK
BRUKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach budowy Przystani Kajakowej na
terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach
Regionalnego Programu dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 c¢cm, na podsypce cementowo —
piaskowe;.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogo6lne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.00.00. "Wymagania og6élne"
punkt 2..

2.1 Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymato$ci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- $cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-
88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN
18501.

2.1.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.
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2.1.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

Nalez zastosowac kostke brukowa betonowa o wymiarach grubosci:
— 80 mm, do nawierzchni drog i placu odpraw.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci+ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— na grubo$cit 5 mm.

Kolor kostek przyjeto: 80% koloru szarego i 20% kolor czerwony (do wyznaczenia pasow
ruchu). Ksztalt 1 kolorystyke nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzgodni¢ z
Administratorem Drogowego Przejscia Granicznego Bezledy.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
$rednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co 50
najmniej 10 kostek).

2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-
06250: brak
-pekniecia probki 5
-strata masy, w procentach, co najwyzej
-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci 20
na zamrazanych, w procentach, co najwyzej

4 | Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

2.1.6. SKEADOWANIE

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

2.1.7. KONTROLA

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo -
piaskowej

2.2.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, marki nie
mniejszej niz 35. Na podsypke cementowo — piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim
marki 25 a do wypehienia spoin - marki 35 i odpowiada¢ PN-88/B—30000.Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701.

2.2.2. Kruszywo

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace
wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.2.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych i
podsypki cementowo - piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ 1
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.2.5. Piasek

Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiadaé PN-79/B-06711,a na podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 PN-86/B-06712.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne"

pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni¢ mozna uklada¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Kostki ukltadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane ta§mg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta. Pozostale zasady transportu materialéw podano

w ST 00.00.00 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne"
punkt 5.

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 1,03 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje
dla glgbokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza + 5 cm.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy wg ST 03.00.00. ,,Podbudowy”.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspolczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1 : 4

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i1 zaggszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob , aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypethi¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku (
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proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamies$¢
nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00.00."Wymagania
ogolne" pkt. 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i1 dostarcza¢ je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czg¢stotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢
sprzetu, Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialbw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwos$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu roboét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rowno$¢ nawierzchni, profil podtuzny,
profil poprzeczny, réwnolegtos¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoOw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1 1 wyniki badan przedstawi¢ Inzynierowi akceptacji.
6.5.2. Badania w czasie robot
6.5.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- glebokosci koryta £ 1 cm,

- szerokos$ci koryta : + 5 cm.
6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz punktem 5.3 niniejszej ST.
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6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5.2.4. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m
nie powinien przekracza¢ 1 cm.

6.5.2.5. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie
mogg przekracza¢ £2 cm.

6.5.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe, obstuge godezyjng i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— zakup 1 dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania 1 m* przelozenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— rozebranie nawierzchni istniejacej;

— oczyszczenie kostki;

— wyrownanie i zaggszczenie podtoza;

— wykonanie i zageszczenie podsypki piaskowe;;

— ponowne utozenie nawierzchni;

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-84/B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-88/B-06250  Beton zwykty

. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-88/B-30000  Cement portlandzki

. PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

N QNN R W
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ST-06.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ramach budowy Przystani Kajakowej na
terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsiewzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach
Regionalnego Programu dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach,
W postaci:

— znakow ostrzegawczych,
— tablic informacyjnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej lub stupku.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z r6znych materialow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowg). W
przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materialow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy,
musi posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe
powinny miec certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”’) nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

2.3.1. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢

wykonywane jako:

— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.2. Rury stalowe ocynkowane okragle o $rednicy ¢ 70 mmm bez szwu walcowane na
gorgco wg PN-H-74219 [9] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci
tusek, peknig¢, zwalcowan i1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze
rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury oraz mie¢
przyspawang poziomg porzeczke

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugos$ciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-
02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglgdnie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Tarcza znaku

Tarcze znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z:
- blachy stalowej ocynkowanej,
- grubosci co najmniej 1,5 mm,
- blacha obustronnie zabezpieczona przed korozjg cynkiem ogniowym lub
elektrolitycznym,
- krawedzie podwdjnie gigte.

2.5. Lica znakow z folii odblaskowej

2.5.1. Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w aprobacie technicznej.
2.5.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac peine
zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa
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lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Symbole powinny by¢ nanoszone metodg sitodruku.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7
lat,
w zaleznosci od rodzaju materiahu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nierdwnosci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zar6wno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga
powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchni¢ znaku, nie byty wieksze niz:

- 2 mm dla znakéw matych i $rednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i1 wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cz¢$¢ znaku nie powinny by¢
wicksze w kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakéw matych i $rednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i1 wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wickszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie
wickszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci
znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokos$ci nie wigkszej niz 0,8 mm 1 dlugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wickszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm®
kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wiaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys,
siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponize;.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono
Zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba
nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0,08 do
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0,10 - wedtug wzorca stanowigcego zalacznik do ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” [28]. Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozosta¢ niezabezpieczone farbg
ochronna.

2.6. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba
elementow konstrukcji wsporczych znakdéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zaleznos$ci od ich wielkosci.

2.7. Progi zwalniajace

Prog zwalniajacy wykonany jest ze stali, wyklejony elementami odblaskowymi, w
postaci segmentow umozliwiajgcych montaz progéw o szerokosciach stosowanych do
szeroko$ci jezdni. Zakonczenia progéw wykonuje si¢ z zaokraglonych elementow
koncowych. Prog do predkosci do 20 km/h ma nastepujace wymiary charakterystyczne:
dhugos¢ 50 cm, wysoko$¢ 7 cm. Rodzaj materiatow podlega akceptacji Inzyniera

3. SPRZET

Wykonawca moze zastosowa¢ dowolny sprzet zapewniajacy prawidtowe wykonanie
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow do pionowego oznakowania drog

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.)
powinien si¢ odbywac¢ §rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie
si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
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Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéow dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,
- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtos$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petng
czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania,
przy czym wplywy zewngtrzne dziatajace na znak, nie mogg powodowac znieksztalcenia
tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke
Znamionowa z:
a) nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje
wytworcy lub dostawcy,
b) data produkeji,
c¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.
Zaleca sig¢, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez
miesigc 1 rok wymaganego przegladu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.
5.7. Shupki do znakow
Stupki do znakow i tablic nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych o srednicy ¢ 60—70
mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatow do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robat

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracja
zgodnos$ci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i1 jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie
2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzacé:
— zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z punktem 21 5,
- prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ wykonania fundamentdéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawnos¢ ustawienia stupkéw 1 konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych wraz ze stupkiem,
b) m (metr) zamontowanych progow,
¢) m” (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych wraz ze stupkami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na
podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 1 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow, otwordw montazowych,
- zakup, dostarczenie materiatow,
- ustawienie konstrukcji wsporczych, stupkow,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych, progéw elementow,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania
znakdw 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zal. nr 1 do zarzagdzenia Ministra
Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.
120).
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ST-07.00.00. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie
betonowej z oporem i bez, w ramach budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy
Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego
Programu dla Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
— kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem;
— kraweznikow betonowych zanizonych na tawie betonowej bez oporu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik
dla pieszych od jezdni,
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST 00.00.00.
,, Wymagania ogolne” pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST D.02.00.00.,,Wymagania
ogolne” pkt.2
Materiaty stosowane przy ustawieniu kraweznikow
2.2. Materialami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikow wg zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Krawezniki betonowe
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach
20x30 1 15x30 cm gatunku 1-go, ktére powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 1 BN-80/6775-
03/04 oraz posiadac¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien speiniaé¢ nast¢pujace
warunki:
- nasigkliwos¢ < 4%,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodporno$¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie krawegznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkoéw, peknie¢ 1 rys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie.,
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ktorych glebokos$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementdw po wyjeciu ich z
formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykoéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:
- nadlugosci £ 8 mm,
- na szeroko$ci i wysokos$ci + 3 mm.
Krawezniki nalezy sklada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie krawegznikow
powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed
wpltywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.
2.2.2. Beton na lawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250 i ST 12.00.00. ,,Podbudowa betonowa”
2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-
86/B-06712.
2.2.4. Cement

Cement do betonu 1 podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢
cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-
piaskowa powinien by¢ marki nie  mniejszej niz ,,25”. Przechowywanie cementu powinno
spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08.
2.2.5. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 lub posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBD 1 M.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3
3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow
Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu 1 zapraw cementowych,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
- kleszcze brukarskie.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

pkt.4
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa
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nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ustawienia krawe¢znikow nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;.
5.2.2. Wykop pod lawe

Wykop pod tawg¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normga PN-68/B-
06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug metody
Proctora. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na odlegtos¢
do 5 km.

5.2.3. Wykonanie lawy pod kraweznik

Laweg betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, 1 wymogami okreslonymi ST D-02.10.00. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca
wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

Szczeliny miedzy krawegznikami nalezy wypelniaé zaprawa cementowa wg PN-90/B-
14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielggnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy
zalewac szczeliny masg zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi
w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.3.0cena jakoS$ci kraweznikow
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Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.
6.4.Sprawdzenie koryta pod lawe

Sprawdzenie wykonanych pod faw¢ wykopow polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku do
wymaganego,
- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja £ 2 cm.

6.5.Sprawdzenie wykonania lawy

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z dokumentacjg — dopuszczalna

tolerancja £ 1 cm na kazde 100 m fawy,
- wysokos¢ (grubos¢) tawy z tolerancja £ 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach

na 100m),
- szeroko$¢ gornej powierzchni tawy z tolerancja £ 20% szerokos$ci projektowanej (w 2

punktach na 100 m)
- rowno$¢ gornej powierzchni tawy ( w 2 punktach na 100 m) — tolerancja przeswitu < 1
cm przy przytozeniu taty 3-metrowej,

odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku — z tolerancjg = 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.
6.6.Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawe¢znikow w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na

kazde 100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),
- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikoOw — tolerancja przeswitu pod tawg < 1 cm
przy przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

doktadno$¢ wypehienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:
- Im (metr) ustawionego kraweznika,
- Im (metr) wykonanej tawy betonowe;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe¢ z oporem lub bez,
- wykonanie lawy z oporem lub bez,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie szalunkéw pod kraweznik wylewany na mokro.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena 1 m wykonania tawy betonowej obejmuje:

* & O O o o

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robot,

wykonanie wykopu pod tawe z oporem lub bez oraz wywdz nadmiaru gruntu,
ustawienie szalunku,
zakup 1 dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty, wytworzenie i dostarczenie betonu,

wykonanie tawy z oporem lub bez, pielggnacja betonu i rozbidrka szalunku.

Cena 1 m wykonanego krawegznika betonowego obejmuje:

L JBR R R R 2N R JEE R 2

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robot,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

przygotowanie 1 wykonanie podsypki cement — piasek,

ustawienie kraweznikdéw na podsypce,

zaspoinowanie kraweznikow zaprawg i1 pielegnacja wodg spoin,
wypetnienie szczelin masg zalewowa,

zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1.

SRR

Sl

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-58/C-96177
PN-80/B-10021
geometr.

PN-63/B-06251
PN-90/B-14501

Beton zwykty.
Kruszywo mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zaprawy budowlane zwykte.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i
ulic parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i
badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i

10.2.

Inne dokumenty

ulic parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa,
19791 1982r.
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ST-08.00.00. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy
Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie
Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ na
odcinkach wykonania chodnikow 1 opasek.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla
komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreS$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST.00.00.00.
,» Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST.00.00.00.,,Wymagania ogdlne”
pkt.2
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST s3:
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 1 wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

- nasigkliwos¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej WS,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknie€ i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gltebokos¢ nie
moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

., Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dgb w ramach przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w 68
ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020"



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,

Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy Nr 1.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno byc
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i1 policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dlugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. W razie
wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj
koszt.

2.2.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien
by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-
piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaje wad 1 uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni, obrzezy w mm 2
betonowe [ gzczerby i O,granic’zgjqcych powierzchnie Niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne) mm
krawedzi i narozy | Ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
Liczba max 2
Dhugo$¢, mm, max 20
Giebokos¢, mm, max 6
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3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

pkt.4
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;.
5.2.2. Wykop koryta pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-
68/B-06050.
5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu

Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosié
5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna
$ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelng
glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6
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6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$é
sprzetu, S$rodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materialdw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot.
6.3.0cena jakoSci obrzezy

Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na ogodlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszej ST ,,Wykonanie robdt” oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot.
6.5.Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy nie moga przekracza¢ = 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej
niz+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
8.2 .Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci :
Cena 1 m ustawionego Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9
Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego obejmuje:
¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,
zakup 1 dostarczenie materiatow,
przygotowanie 1 wykonanie podsypki,
ustawienie obrzezy,

* & O o o
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¢ wypehienie spoin,
¢ zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie,
¢ uporzadkowanie terenu,
¢ przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,
¢ przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych powykonawczych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometr.
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i
ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i
ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

8. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa,

1979 1 1982r.
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ST 09.00.00. ZIELEN - TRAWNIKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru zieleni drogowej w ramach budowy Przystani
Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki

Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— zakladaniem i pielggnacja trawnikow,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czgsci
organicznych

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych 1
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
r6znych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
1 wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami 1 §ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszane;j
z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybor gatunkow traw do obsiania skarp nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia

jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spelniajagce wymagania PN-R-65023:1999 1 PN-B-12074:1998.

3. PRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugoéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawegznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikoéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac re¢cznie; srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesi¢cy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku:
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— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i1 fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j

ziemi,

— ilos$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
— m?” (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.
Ceny jednostkowe zawierajg obstuge geodezyjna.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
— zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materialéw niezbednych do wykonania,
— zaladunek i dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacj¢ trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie.

S LhEWD =

ST-10.00.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot podczas
budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zasypywaniu
wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zaggszczenie gruntu nasypowego
(posadzki na gruncie).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru;
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1.5.

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’]
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481,stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
norma BN-77/8931-12[Mg/m’]
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawiera¢ si¢ w granicach:
0,95 dla warstw zalegajacych do gtebokos$ci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zaggszczenia gruntu — wielko§¢ porowato$ci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik roznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

d60

U= —

d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostale okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja ST -00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogolne"
Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospodtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z
wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowaé prawidiowe
zageszczenie si¢ 1 wodoprzepuszcezalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcoéw wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,

stopy zaggszczajacej

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

5.2.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu 1 okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezb¢dne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatow).

Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢
zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zaggszczaniu  walcami  wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami
mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy :

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzgtem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs$¢ sprzetu zageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zagegszczaé warstwami co 20 cm
stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zaggszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu
rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarow3g jest m3 (metr szeScienny) 1 zageszczonego gruntu pod posadzki.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ zasypania wykopow obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszezenia podsypki pod posadzki na gruncie
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robdt ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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ST-11.00.00 STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu konstrukcyjnego podczas budowy Przystani
Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki
Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
e montazem zbrojenia
e kontrola jako$ci robot i materiatow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr¢zyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
1 PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prgtami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki
stali oraz $Srednice prgtow :

stal A-III, 18G2-All oraz A-0 (St3S)

srednice ¢$12 mm
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3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materialéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST-00 00 00 Wymagania
ogolne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
InzZyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wceiggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety
krétsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci
odgiecd.

Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.
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Tabelka 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgigcia
preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow

zbrojenia
Srednica preta Stal zebrowana
Zaginancgo Mm p <400 MPa | 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do=4d do=4d
10<d <20 d0=4d d0 =5d d0 = 5d
20<d <28 do=6d do=7d do=8&d
D>28 d0=8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety
o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgi¢cia pretow zbrojenia gtownego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01 A-I

10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednicg
zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-11 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o §rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego
elementu.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.
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Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o
$rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie
powinno przekraczac¢ 3%

r6éznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac

25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna

przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich

liczby na tym precie, rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w siatce nie

powinny przekracza¢ 5 cm

Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcig (odch,ylenia w stosgnku. do dla 61 lsari z (])45<ril 5m 1(5) Eﬁ
potozenia okreslonego w projekcie) dal>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie <5 mm
wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dla (;1 garlllli(})lil? 5m }2 Eﬁ
catkowitg grubos$cig elementu) (ila h>15 m. 20 mm
odstepy pomigdzy 4<0.05m 5 mm
sasiednimi rownolegltymi pretami (a o< O' 20 m 10 mm
— jest odleglo$cia projektowang o< O. 40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami 4> O' 40 m 30 mm
przylegtych pretow) '
odchylenia w relacji do b<0.25m 10 mm
grubosci lub szerokosci w kazdym b < O' 50 rn. 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza b< 1 5m ) 20 mm
catkowitag grubos¢ lub szerokos¢ b> 1' 5 m. 30 mm
elementu) T
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
- Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretow montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie 1 montaz zbrojenia
- testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna prdoba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 1 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST-12.00.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami 1
betonowych , podczas budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach
przedsiewziecia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
elementow zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience,
nadproza itp.

Zakres robo6t objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowe;j

Montaz deskowan

Betonowanie i zageszczanie

Pielggnacja betonu

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtoknem stalowym dozowanym bezposrednio do
betonu.Mozna wykorzysta¢ wldkna stalowe powlekane {miedziowane,cynowane lub
ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoéch sortymentach : IF —
jednofrakcyjny WF-wielofrakcyjny

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera
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2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i
PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace
wlasciwosci:

. wysoka wytrzymato$¢,

. maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,

. wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wigc
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢gpujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzgdowym
laboratorium do badan materiatlowych 1 przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich
$wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w

palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betonow klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementdw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowe;,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw
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organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) 1 wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
mozna uzyskac z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej
,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonow klas B30 nalezy stosowacé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna
pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania
wynikow spelniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pylow mineralnych do 1%
. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,

dla grysow bazaltowych 1 innych do 8%,
. nasigkliwo$¢ do 1.2%
. mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
. mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,
. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10%
mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym,
tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto§¢ podziarna
nie przekraczala 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym

obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawceg do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
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do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania :

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%

o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.2%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym :
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i1 grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statg kompozycj¢ granulometryczna, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zarowno §wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos¢, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostalo$¢ na sicie o
boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie mogg zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji. Zaleca
si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30
nalezy stosowac kruszywo o agcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na
wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej
czesci konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia 1 grubosci
otuliny.

24. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie
budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilo$ciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatkii domieszKki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym 1 uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ 1 sposdb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca si¢
do$wiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;j.
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W celu uzyskana betonow w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c 1 wysokiej urabialnosci, zaleca si¢ stosowac¢ plastyfikatory oraz srodki
napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementoéw portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

.Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju wtokien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z
ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w
ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopienr w dot bez
zmiany sktadu betonu i1 przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowe;j
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszezenie 1 szczelno$¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos$¢ na korozje
siarczanowag.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace
zwigkszaja urabialnos$¢, plastyczno$é, jednorodno$é, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zalozong technologia

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wod¢ powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.
Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.
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4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Transport elementdw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem si¢
tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich §rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10
m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy
z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ si¢ na niezaleznej
wadze, o wickszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnos$cig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajgca warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie
moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
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Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu 1 betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za
wyjatkiem sytuacji szczegbdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na
pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnic
szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu
sktadu mieszanki betonowej zagegszczanej przez wibrowanie i1 dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), §rednie wymagane wytrzymatos$ci
na $ciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac¢
wplyw tych czynnikdéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze
by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistos$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w odpowiednim punkcie.

Przy dos$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad :

. stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37%
przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym 1 wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materialow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m’ dla B30,

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera.

Beton zbrojony wléknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ widkna stalowe
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Wtdkna te
stosuje si¢ do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wioknem stalowym wykonaé
zgodnie z Aprobatg techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:
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Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane 1 zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany
przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty
obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzié, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane 1 zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i
pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

5.3.  Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukeji pod wplywem cig¢zaru ulozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkos$ci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowe;.

Mozna stosowac szalunki metalowe 1 podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztalcalnos¢. Lby $rub i
nitow powinny by¢ zagtebione.
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Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ polaczenie szalunkéw 1 mozliwo$¢ ich
usunigcia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czgsé
pozostajaca w betonie byla odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypehi¢ zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z
konstrukeji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonane;j
konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane §cisle wedlug Rysunkéw, przed wypelieniem masa
betonowga doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Wnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu
budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypeltnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze
betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczg¢te po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia
przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujace warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukeji 1 poprawienie wygladu powierzchni betonowych

. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang
grubos$¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,
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. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na
ktorg spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
srednicy < 0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na gltgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglgbiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

. czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasi¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ do$wiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuni¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w
granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane
na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spelniaty funkcje
stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte
przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajag w betonie).
Wytadunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem unikni¢cia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie,
czasy 1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagglosci ani roznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
1 zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wigteczne.
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5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do
40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i
zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

. w plytach, mieszank¢ betonowa uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubos$ci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac wibratory
wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone
calg jej szerokos$cig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i1 inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i
prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna speinia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porownywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (
zwieksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i
wodoszczelnosé). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje
si¢ rownomiernie cienkg warstwg na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ulozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtoknem stalowym nie wymaga specjalnej
pielegnacji , postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. 'Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukceji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz i zaglebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych
elementow obcigzaja catkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych wykonawcow).
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5.7.  Usterki wykonania

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
lem otulenia zbrojenia betonu a dtugos$ci rys nie przekraczaja:

. podwdjnej szerokosci belek 1 1.0m dla rys podtuznych,

. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niz lem, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5%
powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchyltkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych 1 betonowych. Odchytki
te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow 1
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatéw, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos$¢,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj 1 dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatkéw 1 domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej 1 przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d) sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztalcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

2) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ materiatdw 1 mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsi¢biorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
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zgodnos$ci wlasciwosci materiatow 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej
przedlozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwalos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalo$ci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego 1 dla kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera 1 kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej
r6znym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i1 rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej
niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilo§ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajoéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu-
przynajmniej 10% probek,

. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymalo$ci odpowiadajace;j
klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych 1 podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier
moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z
tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzegdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych 1 na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z
tych badan otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymatosci na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza
od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukeji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktore zaproponowane przez
wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona
jest staloscig okreslonych wlasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych degradacje.
Préba trwalos$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%
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. rozszerzalno$¢ liniowa 2%
. wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby
1 innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatow lub betondow celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250

. konsystencja mieszanki betonowe;j,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

. nasigkliwo$¢ betonu,

. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebno$ci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier
moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkow, pomiaru
opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. R6znice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie

powinny przekroczyc :
. + 20% ustalonej wartos$ci wskaznika Ve-Be,
. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang
zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250
nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
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. przedziatow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do’5
powietrza atmosferyczne

[%] Beton narazony na stalty dostep | 3 5 40 6.5 4do 6
wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okre$lonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1
probke na 50 m®, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera
si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy,
jesli wytrzymatos¢ okre§lona na probkach kontrolnych 150*%150*150 mm spetnia nastgpujace
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n <15
Rimin 2@ Ry (1)
gdzie : R, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatos$ci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
R,; - wytrzymalo$¢ gwarantowana,
a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli
Liczba probek-n A
od 3 do 4 1.15
od 5 do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spelnione sg nastgpujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin > RbG (2)
oraz
R >1.2%RiG (3)
gdzie g - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R=1YR - (4)
nig
w ktorym R; - wytrzymatos$¢ poszczegolnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) Iub potaczonych
warunkow (2) 1 (3) obowigzuje warunek (5)
R —1.64-5> Ry (5)
w ktorym :

R. - Srednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

s=\/n112<&—§>2 (6)
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W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymato$ci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy
rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang
parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci
betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych begda pozytywne, to nadzoér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwos$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej

oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni 1 innych konstrukcjach
szczegblnie narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F
150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje pekniec,

. faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

. - probka nie wykazuje peknig¢,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow 1 odpryskéw, nie przekracza
w zadnej probee wartosci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 5000 m’® betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
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osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie
z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postgpu robodt, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci
wykonywanych rob6t z Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze
nie bedg widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogla by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i1 zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakoS$ci i
protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i1 poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnos$ci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci 1 doktadnos$ci potagczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen i przez kontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata
1 porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,

suwmiarkg i pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaro6w obiektu nalezy przeprowadzac przez
wykonanie pomiaréw na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzgednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazdow,

. rozpietosci poszczegolnych przeset 1 dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.
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6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowe;j

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe]

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary 1 badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.
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PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposrednia.
PN-78/B-06714/26
organicznych.
PN-78/B-06714/28
bromowa.
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
drogowych.
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
sciskanie.
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda

Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na

Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren stabych.
Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni

Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

Beton zwykly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/5-10042
Projektowanie.

PN-77/S-10040
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatlo$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.
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10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Ministerstwo Transportu 1 Gospodarki Morskie;.
Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji §wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal".
IBDiM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr
102/86. Cement drogowy 45. IBDIM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol
B-3A - domieszka napowietrzajaca do betonow cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB.
Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85.
Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa
1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Regulty ogdlne i
reguty dla budynkéw. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[11] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy wtokien stalowych do betonu
BAUMIX.

ST-13.00.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY B-7,5

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B-7.5 podczas budowy Przystani Kajakowe;j
na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w
ramach Regionalnego Programu dla Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkow sg zgodne z norma PN-88/B-06250.
Pozostale uwagi jak w punkcie ST-12.00.00.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-12.00.00 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do
63,0 mm. Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne
do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8 +20
1,0 13 +28
2,0 19 + 38
4,0 25 +45
8,0 30+ 55
16,0 40 +~ 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkow i domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-12.00.00..

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-12.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-12.00.00.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
e zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczaé 32%
e minimalna ilo$¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
e mrozoodporno$¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia og6lne
e dopuszcza si¢ reczne zageszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow.
¢ nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielggnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego
normalnie.
e przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
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e rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania

e dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm

e dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

- wymiary w planie + 5 cm

- rzgdne wierzchu betonu £+ 2 cm

- plaszczyzny i krawegdzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-12.00.00. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonow wysokiej wytrzymatosci.
e do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0
do 0,25 mm. Ilo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton
e Dbeton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyjeto
ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
e do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-12.00.00.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-12.00.00 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-12.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-12.00.00

ST-14.00.00 PALE STALOWE I SCIANKA SZALUNKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych wbiciem pali do zakotwienia pomostu i $cianek wbijanych
szalunkowych podczas budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach
przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wbiciem
pali z rur stalowych i obejmuja :

- warsztatowe wykonanie stalowych pali rurowych ( stal St3S)

- wbicie pali z rur stalowych o §r zgodnej z projektem technicznym — 2 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu (Inzyniera).

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6élne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. tylko materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu (Inzyniera).

2.2. rury stalowe bez szwu, przewodowe wg PN-80/h-74219

Rury powinny mie¢ oznaczone trudno-zmywalna farbg ich gabaryty, numer partii i date
produkcji.

Stal powinna spelnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wbijania pali powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- kafar o masie mtota dostosowanej do masy pala,

- zuraw samochodowy — do podnoszenia pali,

- spawarki elektryczne

4. Transport

Transport pali powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i1 wytadunku.

Pale nalezy uktada¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania og6élne".

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wbiciem pali i1 Scianki szczelnej
szakunek wykopu pod przyczétek powinien wykona¢ Projekty: pomostéw roboczych, Scianki
szczelnej 1 ewentualnej konstrukeji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji
Kierownikowi Projektu (Inzynierowi). Grodzice stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopow.
5.2.1. Wykonanie pomostéw roboczych

Przed przystapieniem do wbijania, nalezy wykona¢ na podstawie ww. Projektu pomosty
robocze dla kafara. Po wykonaniu robdt pomosty nalezy rozebrac.

Mozliwe jest wykonanie pomostow roboczych, ktore beda stuzyly do wbijania pali.
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5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Pale na placu budowy nalezy uktada¢ na drewnianych przektadkach, ktoérych gorne
ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie.

Przed przystapieniem do robot palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ pali z Dokumentacja
Projektowgq oraz ich stan. Pale uszkodzone nalezy usung¢ z placu budowy.

5.2.3. Zasady wbijania pali z rur stalowych.

Pali nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosi¢ 1 wlec po ziemi.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspoltosiowos$¢ pala i miota.

W przypadku uszkodzenia pala nalezy odcia¢ uszkodzony odcinek . Przy powtarzaniu si¢
uszkodzen glowic nalezy zmieni¢ parametry mtota.

Whijanie pali nalezy przerwac, gdy uzyskuje si¢ wymagane wpedy .

Dobor masy mtota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpedow i od
masy pali.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania pali do rzednej projektowanej mimo matego wpedu.
Scianke szczelng nalezy zaglebi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego.

Wped pali nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. W przypadku miotow wolnospadowych i
parowo-powietrznych pojedynczego dziatania oblicza si¢ wped $redni z 10 uderzen miota.
Przy stosowaniu mtotéw uderzajacych z duzymi czgstotliwosciami mierzy si¢ wped uzyskany
w ciggu 1 min. dzialania mtota i oblicza si¢ sredni wped. Wyniki pomiarow wpedu sg
wlasciwe jedynie wtedy, gdy gltowica pala jest nieuszkodzona. W czasie robdt palowych
nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania pali.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Elementy stalowe

Przed przystgpieniem do wbijania nalezy sprawdzi¢:

- wymiary i jako$¢ pali przygotowanych do wbicia

- geodezyjne wytyczenie pali.

Pale nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie mogg by¢ uszkodzone

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiada¢ Aprobate
techniczna, posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem
akceptacje

Kierownika Projektu (Inzyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie wbijania pali nalezy kontrolowa¢ ich wped.

Po whbiciu pali nalezy sprawdzi¢ jej polozenie w planie i wysoko$ciowe.

Tolerancje wbijania sg nastepujace: 0,5 srednicy pala w poziomie oraz 1,00 cm w pionie
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1szt. pala wbitego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu (Inzyniera).

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot sg nastepujace dane 1 dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty
roboty fundamentowe,

- Dziennik Budowy,

- Dziennik wbijania pali.
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9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Wymagania og6lne".
Platno$¢ za szt. pala nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci wykonanych robot 1
jakosci uzytych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarowych i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac 2 szt. pali.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1. Pale stalowe

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Projektow pomostéw roboczych, wbicia (i ewentualnego rozparcia) pali,
- transport pali,

- montaz, demontaz i przemieszczanie urzadzenia do wbijania pali w obrebie budowy,
- przygotowanie i rozbiorka pomostow roboczych,

- przygotowanie pali do wbicia,

- wbicie pali do wlasciwej glebokos$ci z zapewnieniem szczelno$ci potaczen,

- przycigcie pali — gdy jest to konieczne,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w specyfikacji.

2. Scianka szalunkowa

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Projektéw pomostow roboczych, wbicia (i ewentualnego rozparcia) pali,
- transport pali,

- montaz, demontaz i przemieszczanie urzadzenia do wbijania pali w obrebie budowy,
- przygotowanie i rozbiorka pomostow roboczych,

- przygotowanie pali do wbicia,

- wbicie pali do wlasciwej gitebokosci z zapewnieniem szczelnosci polaczen,

- przycigcie pali — gdy jest to konieczne,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Gatunki.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
PN-92/H-01106 Stal. Ogo6lne warunki techniczne dostaw wyrobow.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.1.1.  Przedmiot Specyfikacji
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ST-15.00.00 IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji cze$ci konstrukeji stykajacych sie¢ z gruntem podczas budowy
Przystani Kajakowej na terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie

Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykajacych si¢ z
gruntem zasypowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu
powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako
izolacjana  rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikow organicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepnos¢ do podtoza

2. MATERIALY

Dysperbit lub inne materiaty o podobnych wtasciwosciach posiadajace wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materialty musza
uzyska¢ aprobat¢ inZyniera.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczego6lnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powloke uktadang na
gorgco podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltow i 100°C dla
smoty]w specjalnym kotle 1 nastepnie pedzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie
wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm.. Jezeli powloka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gorng
mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;.

Powloke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ciastowatej ,ktora nanosi si¢ na
powierzchnie twardym pedzlem lub szczotka. W ten sposdb naktada si¢ jedna warstwe jako
powtoke gruntujaca lub tez dwie, trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacje¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./.
Przed nakladaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢
oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.3. Sposob wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek.
Aparaty natryskowe do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent
dopuszcza réwniez inng metodg aplikacji za zgoda Inzyniera mozna jej uzy¢.
Gruntowanie nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 OC.
W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po
21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub poréwnywalny $rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm
wysycha w ciggu 48 godz. pozostawiajac na podtozu blong bitumiczng silnie do niego
przywarta.

W porze chtodnej Dysperbit lub porownywalny srodek, nalezy przed rozpoczgciem
uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. + 18 OC w ktdrej daje si¢ on tatwo
rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 reszta jak
ponize;j.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy
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stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika
budowy.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

e przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

e polozenie 1-ej warstwy oraz nast¢pnej
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot
izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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ST-16.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem robdt malarskich podczas budowy Przystani Kajakowej na terenie Gminy
Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego
Programu dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed; wptywem warunkéw zewngtrznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
roboét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby epoksydowej do
gruntowania, farba epoksydowa 2 warstwy jako gotowych zestawow malarskich
posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w
budownictwie

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatdéw malarskich powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00.00
Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjne; Wykonawca obowigzany jest na biezgco
prowadzi¢ dokumentacje¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢
podane nastepujace informacje:
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warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

wilgotnos$¢ i1 temperatura podtoza

masa poszczegbdlnych sktadnikow materialdéw zuzytych na jednostke powierzchni
grubo$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

dtugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtluszczania
powierzchni stosowa¢ benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementow po odtluszczeniu
powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie wolno pozostawia¢ tlustych plam na
powierzchni konstrukcji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia
strumieniowo-§ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$§cierng.
Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowac
rOwnomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrobce
nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie rOwnomiernie matowa, bez odcieni 1 miejsc
majacych polysk. Po czyszczeniu powierzchnig nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego
powietrza lub miekka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin,
powierzchni¢ nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktérych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasma
samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przyszlej spoiny.

5.2.2. Przygotowanie podloza pod powloki malarskie na elementach

metalizowanych

Powierzchni¢ metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym
powietrzem, a nast¢pnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu,
kurzu, zanieczyszczen.

5.2.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa,
Scisle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski
szerokosci po 50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie
montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do
usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykonac odpowiednie
powtloki. Warstwe farby podkladowej pozostawi¢ do wyschnigcia nast¢pnie $cisle wg
zalecen producenta-kolejne warstwy
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6.1.

5.2.5. Wykonanie napraw i uzupelien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu,
transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj.
czyszczeniu , naniesieniu powtoki warst podktadowych i warstw nawierzchniowych.
Wytworca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwos$¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 ©C do +40 OC, przy
wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego cis$nienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we
wczesnych godzinach rannych 1 péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i1 innych opadow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakos$ci robot podlegaja nastgpujace elementy tego procesu:

kontrola materialow

kontrola warunkdéw wykonania rob6t

kontrola jako$ci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

Kontrola materialow

Kontrola ta obejmuje nastepujace materiaty:

do zmywania i1 odttuszczania powierzchni

do oczyszczania powierzchni z produktow korozji

do metalizowania

do malowania

Kontrola materiatow do zmywania i odttuszczania sprowadza si¢ do sprawdzenia ich

zgodnos$ci z normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestow 1 §wiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Kontrole materiatow uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie

obrébki strumieniowo-$cierne;.

Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym polega

na sprawdzeniu:

rodzaju uzywanego $cierniwa

pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach

zaokraglonych

zawartosci pylow 1 drobnych frakeji ponizej 0,4 mm.

uziarnienia.

Kontrola materiatow do malowania polega na sprawdzeniu:

rodzaju uzywanych materiatow i ich zgodnos$ci z Rysunkami

parametréw materiatow zgodnie z normami przedmiotowymi

atestOw na materiaty

braku osadu nie dajacego si¢ rozprowadzic¢

w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i
rodzaju uzywanej farby.
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6.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac
malarskich podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do
Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta
wyrobow malarskich przy wykonywaniu powtok zabezpieczajacych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego
Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami rob6t zanikajacych /odbiory
miedzyoperacyjne/ 1 odbiorem ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:

zmycie i odtluszczenie powierzchni

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

natozenie warstwy metalizacyjne;j

szpachlowanie szczelin

dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow

natozenie warstwy nawierzchniowe;j

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

Czy nie wystepuja zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy
ostre krawedzie sa wyokraglone promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zatluszczone

Oceng jako$ci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy $wietle

dziennym lub sztucznym o mocy zarowki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnisto$ci i barwie, nie wykazuje
widocznych porow, peknigé, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie
przykrytych

Powloka ma grubos¢ 150 um z tolerancja —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonaé
ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubos$ci nalezy przyjac srednig arytmetyczng z minimum 7-u

odczytow na badanej powierzchni, z tym Ze poszczegdlne odczyty winny miescic si¢ w

granicach tolerancji. Wymagana doktadno$¢ pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomocg ostro

zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinajac kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm.

Powloka natryskana musi by¢ przecigta do podioza.

Przyczepnos$¢ uznaje si¢ za dobra gdy powloka odrywa si¢ od podtoza kawatkami

mniejszymi niz 5 mm®. Powloke uznaje sie za zig gdy odrywa sie catymi kawatkami o

powierzchni ok. 10 mm?”. Powloke o nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usunaé

catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowac na zadang grubos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe¢ materiatow

wykonanie malowania

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogo6lne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatlo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych 1 farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powlok
lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.
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PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci 1
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

ST-17.00.00 WYPOSAZENIE - MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania montazu
wyposazenia w sprzet i meble budynku podczas budowy Przystani Kajakowej na terenie
Gminy Suchy Dab w ramach przedsigwzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach
Regionalnego Programu dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyposazenia przystani kajakowe;j

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Urzadzenia - jest to wyposazenie przystani

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca, dostawca technologii powinien wykazac si¢ zatrudnieniem personelu
posiadajacego kwalifikacje w zakresie wyzej wymienionego zakresu robot.

2. MATERIALY I WYPOSAZENIE

2.1 Ogoélne wymagania .
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w dokumentacji techniczne;.

Producent tego systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek
badawczych.

2.2 Wyposazenie

- pomost plywajacy zgodny z projektem technicznym
- trap do pomostu jak wyzej

- fawki

- kosz na $mieci

- suszarka do kajakow

- tablica informacyjna

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 00.00.00"Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do montazu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
gwarantujacego wtasciwg jakos¢ robot:
1  Wiertarki
Poziomnica
Zakrecarka
Pita mechaniczna do drewna
Sprzet do robot ziemnych
Dzwig
I inny niezbedny sprz¢t do wykonania zadania

NN DN R W
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST "Wymagania ogdlne".

4.2 Odbior materialow na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwos$ci co do jako$ci materiatow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

- Materiaty nie spetniajagce wymagan nie moga byc¢ uzyte.

4.4 Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe i niezwlocznie zamontowane bez sktadowania
w magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogllne".

5.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5.3 Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ S$cis§le wedlug zalecen producenta lub projektu
technicznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatdéw, urzadzen 1 montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do uruchomienia urzadzen, Wykonawca powinien z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia probnego
uruchomienia urzadzen.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
$wiadectwa jako$cii atesty stosowanych materialdéw. Materiaty bez tych dokumentoéw nie
moga by¢ wbudowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1 kpl zainstalowanych lub dostarczonych elementow
1 m2 zamontowanych pomostow i trapu

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogdlnymi ST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- koszt urzadzen i materialow,

- dostarczenie urzadzen i materiatow,

- montaz urzadzen

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,
- dostarczenie ksigzki przegladow 1 konserwacji
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw,
aktow itp.), norm i standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych,
obowigzujacych aktualnie w Polsce.

1. Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programoéw Phare, Ispa &
Sapard 2001

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

3. Ustawa o ochronie §rodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

4. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz
163 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialawBudow 1anych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
dobolU przewodéw 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji swietlnej. Zalacznik nr 2 do zarzagdzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6 czerwca 1990
(pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14. Zarzadzenie Ministra L.gcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz
w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.

20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
02.03.1999, dotyczace wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 99.43.430).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
10.10.2000, dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 00.90.1006).
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24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z
03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w
budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)
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