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Zatgczniki:

- Wyciag z badan geologicznych (schematyczny uktad zalegania warstw gruntowych)
- Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

- Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta i sprawdzajgcego
- Upowaznienie wystawione przez Urzgd Gminy na projektanta

- Wypis MPZP dla dziatki nr 7 obreb Steblewo

- Wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr 7 obreb Steblewo

- Kopia uzgodnienia rozwigzania rzez Urzad Gminy Suchy Dab.

- Kopia uzgodnienia projektu z TP S.A.

- Kopia uzgodnienia projektu z Energa Operator SA.

B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2 - Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 3 - Przekroje normalne skala 1:100

Rys. 4 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Rys. 5 - Przekroje poprzeczne skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu:

Budowa chodnika w miejscowo  sci Steblewo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
budowe chodnika, zatoki postojowej oraz wjazdu na posesje w pasie drogowym w
miejscowosci Steblewo.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» Badania poditoza gruntowego wykonane przez Dokumentacja geotechniczna
wykonana przez firme Geotechnika Marcin Bohdziewicz ul. Homera 63/13 80-299
Gdansk.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Jezdnia w miejscowosci Steblewo, przy ktérej budowany bedzie chodnik jest
jezdnig jednoprzestrzenng dwukierunkowg prowadzaca ruch lokalny. Szerokosc¢ ulicy na
dtugosci projektowanego chodnika wynosi ~5,5-5,9m, spadek poprzeczny daszkowy 2-
3%, nawierzchnia jezdni bitumiczna. Odwodnienie jezdni w teren przydrozny oraz do
rowéw. Po obu stronach jezdni istnieje zabudowa jednorodzinna, po wschodniej stronie
jezdni znajdujg sie zabytkowe ruiny kosciota.

Teren pod budowe chodnika niezagospodarowany. Teren ptaski, rzedne terenu
5,5-5,9m.n.p.m. Po wschodniej stronie jezdni znajduje sie fragment zatoki postojowej z

ptyt betonowych, a takze istniejg wjazdy na posesje o0 hawierzchni asfaltowe;.
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W terenie przeznaczonym pod projektowany chodnik oraz zatoke postojowa
biegnie kabel teletechniczny, energetyczny oraz wodociag, ponadto wystepujg stupy
energetyczne.

Na terenie pod inwestycje wystepuje zieleh niska (trawniki) oraz zielen wysoka

(pojedyncze drzewa), ktore nie kolidujg z przebiegiem projektowanych elementow.

Warunki gruntowo — wodne.

Pod wzgledem morfologicznym obszar stanowigcy podioze pod projektowany
chodnik stanowi fragment delty Wisty w obrebie Zutaw Wislanych. W podiozu ponize;
warstwy nasypow niekontrolowanych zalegajg holocenskie utwory aluwialno — bagienne
wyksztatcone w postaci torféow, namutow, glin prochniczych, piaskow gliniastych i glin z
domieszka prochnicy oraz piaskéw drobnych i pylastych. Wody gruntowej do gtebokosci
2,0m p.p.t. nie stwierdzono. Schematyczny uktad zalegania warstw gruntu pokazano w

zatgczniku.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Zatozenia techniczne.
Chodnik:

- Chodnik szerokosci 1,5m ograniczony obrzezami betonowymi 8x30cm

Zatoka postojowa:

-  Zatoka postojowa o wymiarach 20,0x5,0m, zatoka postojowa ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem (od strony
chodnika) oraz kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej bez oporu
(od strony jezdni); skosy wjazdowe 1:1 (5,0x5,0m), swiatlo kraweznika 2cm od

strony jezdni, 12cm od strony chodnika.

Zjazd:

- Zjazd na posesje szerokosci 5,0m, wjazd ograniczony kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej bez oporu, swiatto kraweznika 2cm od strony jezdni,

skosy wjazdowe 1:1 (1,0x1,0m).
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5.1. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe chodnika, zatoki postojowej oraz jednego zjazdu na
posesje w miejscowosci Steblewo. Chodnik o szerokosci 1,5m, diugosci 181,50m,

zatoka postojowa o wymiarach 20,0x5,0m, zjazd na posesje szerokosci 5,0m.

5.2. Projektowany uktad sytuacyjny.

Projektowany chodnik o szerokosci 1,5m znajdowacC sie bedzie po wschodnigj
stronie jezdni w miejscowosci Steblewo. Chodnik oddalony bedzie od jezdni o 0,75-
5,15m, pomiedzy jezdnig a chodnikiem zaprojektowano pas zieleni. Nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej. Ponadto zaprojektowano fragment chodnika szerokosci
4,0m i dtugosci ok. 5,30m taczacy przejscie dla pieszych z istniejgcym chodnikiem po
zachodniej stronie jezdni w miejscowosci Steblewo.

Projektowana zatoka postojowa znajdowac sie bedzie w hm 0+44,84-0+64,84 osi
projektowanego chodnika. Diugos¢ zatoki 20,0m, szerokos¢ zatoki 5,0m, skos
wjazdowy i wyjazdowy 1:1. Nawierzchnia zatoki z kostki betonowe,;.

Projektowany zjazd na posesje znajdowaC sie bedzie w hm 0+83.33 osi
projektowanego chodnika. Szerokos¢ wjazdu 5,0m. Nawierzchnia zjazdu z kostki

betonowe,.

5.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Chodnik dostosowany zostat do rzednych istniejacych terenu, wjazdu
istniejgcego, istniejgcej zatoki z ptyt betonowych oraz projektowanej zatoki postojowej
przy jezdni. Spadek podtuzny chodnika 0,3-3,0%, spadek poprzeczny chodnika — od
jezdni, w kierunku terenéw zielonych.

Projektowana zatoka postojowa zostata dostosowane wysokosciowo do rzednych
istniejgcych krawedzi jezdni istniejgcej. Projektowane pochylenie podiuzne zatoki takie
jak jezdni istniejgcej, pochylenie poprzeczne zatoki postojowej 2% w kierunku jezdni.

Rozwigzania wysokosciowe | spadki poprzeczne pokazano na planie

sytuacyjnym, profilu podtuznym oraz przekrojach normalnych.
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5.4. Odwodnienie.
Odwodnienie chodnika w odpowiednio wyprofilowane tereny zielone,
odwodnienie zatoki postojowej na jezdnie (odwodnienie jezdni istniejgcej w tereny

zielone).

5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na zdjeciu w-wy nasypu o
Sredniej do spodu konstrukcji projektowanych, wykonaniu koryta pod projektowang
nawierzchnie, dogeszczenie podioza gruntowego i ewentualne rozplantowanie badz
wywiezienie na odktad nadmiaru ziemi urodzajnej (moze ona stanowi¢ dobre poditoze
pod zielen). Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wigkszy niz @ 30°, sp6jnosé
c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa y = 18 kN/m?.

Roboty ziemne nale zy wykonywa ¢ w suchej porze roku tak, aby w  zadnym
wypadku nie dopu $cié do nawodnienia gruntu, na ktorym posadowiona b edzie
konstrukcja nawierzchni. Je zeli wykonawca dopu sci do takiej sytuacji, przed
rozpocz eciem dalszych robét zobowi gzany jest do osuszenia podio za na wiasny
koszt.

W poditozu projektowanej inwestycji istnieje uzbrojenie podziemne , dlatego w
poblizu istniejacych sieci roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i pod statym
nadzorem.

5.6. Konstrukcje nawierzchni.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujace rodzaje

konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ

1. Plyty otworowe typu ,Meba” gr. 10cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa

4. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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2. KONSTRUKCJA WJAZDU

1. Kostka betonowa szara gr. 8cm w-wa scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa

4. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA

1. Kostka betonowa szara gr. 6cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. Warstwa odsaczajgca z pospoiki gr. 20cm podbudowa

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikn g kwestie w atpliwe
dotycz gce podio za gruntowego nale zy niezwiocznie poinformowa ¢ o0 tym
inspektora nadzoru. Je zeli grunt wykazuje wita $ciwo $ci pozwalaj ace

wnioskowa ¢, ze nie spelnia wymogu no s$nosci zaleca sie, przed
przyst gpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie bada n nosnosci
podio za za pomoc g pityty VSS. Je zeli w trakcie budowy oka ze sie, ze grunt pod
konstrukcj g zaprojektowan g na grup € nosnosci podio za G1 nie spetnia tego
wymogu, nale zy przeprowadzi € analize i wykona ¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podto ze pod konstrukcj e nawierzchni powinno spetnia €
nast epuj ace cechy:

1) Dla wjazdu i zatoki postojowej: wska znik zag eszczenia 1,00 i wtorny modut

odksztatcenia 100MPa.

2) Dla chodnikow: wska znik zag eszczenia 0,97.

6. ZALECENIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okre$lajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania
Z jego zasobow okreslonymi w:

» Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony s$rodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627

» Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

» Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzes$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28
maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.
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przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢
odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych
i budowlanych, wykonawca robot jest zobowigzany postepowac¢ zgodnie z wiw
przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

» zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach robot ziemnych lub
nawierzchniowych);

o skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski i autorski.

7. DANE PRZEDMIAROWE.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych projektowanych elementéw:

Chodniki 287 m?
Zatoka postojowa 65 m?
Wijazd 33 m?

Razem 385 m?

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH — BIOZ.

8.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢€ realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie chodnika w miejscowosci
Steblewo w gminie Suchy Dab.

* wykonanie chodnika dla pieszych odsunietego od jezdni szerokosci 1,5m.
* wykonanie zatoki postojowej z otworowych ptyt typu Meba.
* Wykonanie zjazdu indywidualnego.

8.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych;
8.2.1. Opis terenu.

Jezdnia w miejscowosci Steblewo, przy ktorej budowany bedzie chodnik jest
jezdnig jednoprzestrzenng dwukierunkowg prowadzaca ruch lokalny.
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8.2.2. Zielen.
Na istniejacym terenie wystepuje zielen niska.
8.2.3. Uzbrojenie podziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne
obejmujgce:

- Kable telekomunikacyjne,
- kanalizacja wodociggowa,
- kable energetyczne,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem
7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdéw probnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

8.2.4. Uzbrojenie nadziemne.

W poblizu inwestycji znajdujg sie stupy linii energetycznej. W trakcie prac szczegolng
uwage nalezy zwrécié na miejsca gdzie linie energetyczne przechodzg nad istniejgcg
droga.

8.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialkki | ub terenu, ktére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuije.

8.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.

8.4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa [
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

8.4.1.1. wykonywanie wykopow 0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej

niz 3,0 m,
- nie wystepuje
8.4.1.2. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
sm,
- nie wystepuje
8.4.1.3. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje
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8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuje
8.4.1.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
8.4.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatdw budowlanych)

8.4.1.7. prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuije,
8.4.1.8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje,

8.4.1.9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczéiki, filary i pylony,

- nie wystepuije,
8.4.1.10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuije,

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

- nie wystepuije,

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuje’

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje,
8.4.1.14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuije,

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu

i zdrowiu ludzi.
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8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

- nie wystepuije,
8.4.2.2. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
8.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
8.4.3.1. roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje

8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje

8.4.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieC trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
8.4.4.5. budowa i remont linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- wg odrebnego opracowania

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
8.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
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8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuje

8.4.5.2. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

8.4.5.3. fundamentowanie podpdor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

8.4.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje
8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje

8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

8.4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych:

8.4.9.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

8.4.9.2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuje

8.4.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje
8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw  przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.
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Przeszkolenie pracownikébw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

8.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umozliwiaj acq szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia

pracownikdw w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym.

Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomaocy.

Nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na zapewnienie dojazdéw stuzb ratowniczych w rejon

objety budowa.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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