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Załączniki: 
- Wyciąg z badań geologicznych (schematyczny układ zalegania warstw gruntowych) 
- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu projektu zgodnie z   
obowiązującymi przepisami  
- Kopie uprawnień i przynaleŜności do Izby InŜynierów projektanta i sprawdzającego 
- UpowaŜnienie wystawione przez Urząd Gminy na projektanta 
- Wypis MPZP dla działki nr 7 obręb Steblewo 
- Wypis z rejestru gruntów dla działki nr 7 obręb Steblewo  
- Kopia uzgodnienia rozwiązania rzez Urząd Gminy Suchy Dąb. 
- Kopia uzgodnienia projektu z TP S.A. 
- Kopia uzgodnienia projektu z Energa Operator SA. 
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Rys. 1 - Plan sytuacyjny  skala 1:500 
Rys. 2 - Profil podłuŜny  skala 1:100/1000 
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Rys. 4 - Przekroje konstrukcyjne  skala 1:20 
Rys. 5 - Przekroje poprzeczne  skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu:  

 

Budowa chodnika w miejscowo ści Steblewo 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 

2. CEL OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umoŜliwiającej  

budowę chodnika, zatoki postojowej oraz wjazdu na posesję w pasie drogowym w 

miejscowości Steblewo. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

• Badania podłoŜa gruntowego wykonane przez Dokumentacja geotechniczna 
wykonana przez firmę Geotechnika Marcin Bohdziewicz ul. Homera 63/13 80-299 
Gdańsk. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Jezdnia w miejscowości Steblewo, przy której budowany będzie chodnik jest 

jezdnią jednoprzestrzenną dwukierunkową prowadzącą ruch lokalny. Szerokość ulicy na 

długości projektowanego chodnika wynosi ~5,5-5,9m, spadek poprzeczny daszkowy 2-

3%, nawierzchnia jezdni bitumiczna. Odwodnienie jezdni w teren przydroŜny oraz do 

rowów. Po obu stronach jezdni istnieje zabudowa jednorodzinna, po wschodniej stronie 

jezdni znajdują się zabytkowe ruiny kościoła. 

Teren pod budowę chodnika niezagospodarowany. Teren płaski, rzędne terenu 

5,5-5,9m.n.p.m. Po wschodniej stronie jezdni znajduje się fragment zatoki postojowej z 

płyt betonowych, a takŜe istnieją wjazdy na posesje o nawierzchni asfaltowej.  
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W terenie przeznaczonym pod projektowany chodnik oraz zatokę postojową 

biegnie kabel teletechniczny, energetyczny oraz wodociąg, ponadto występują słupy 

energetyczne.  

 Na terenie pod inwestycję występuje zieleń niska (trawniki) oraz zieleń wysoka 

(pojedyncze drzewa), które nie kolidują z przebiegiem projektowanych elementów.  

 

Warunki gruntowo – wodne.  

 Pod względem morfologicznym obszar stanowiący podłoŜe pod projektowany 

chodnik stanowi fragment delty Wisły w obrębie śuław Wiślanych. W podłoŜu poniŜej 

warstwy nasypów niekontrolowanych zalegają holoceńskie utwory aluwialno – bagienne 

wykształcone w postaci torfów, namułów, glin próchniczych, piasków gliniastych i glin z 

domieszką próchnicy oraz piasków drobnych i pylastych. Wody gruntowej do głębokości 

2,0m p.p.t. nie stwierdzono. Schematyczny układ zalegania warstw gruntu pokazano w 

załączniku.   

 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

 ZałoŜenia techniczne. 

Chodnik:  

- Chodnik szerokości 1,5m ograniczony obrzeŜami betonowymi 8x30cm 

Zatoka postojowa:  

- Zatoka postojowa o wymiarach 20,0x5,0m, zatoka postojowa ograniczona 

krawęŜnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem (od strony 

chodnika) oraz krawęŜnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej bez oporu 

(od strony jezdni); skosy wjazdowe 1:1 (5,0x5,0m), światło krawęŜnika 2cm od 

strony jezdni, 12cm od strony chodnika. 

Zjazd:  

- Zjazd na posesję szerokości 5,0m, wjazd ograniczony krawęŜnikiem betonowym 

15x30cm na ławie betonowej bez oporu, światło krawęŜnika 2cm od strony jezdni, 

skosy wjazdowe 1:1 (1,0x1,0m). 
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 5.1. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje budowę chodnika, zatoki postojowej oraz jednego zjazdu na 

posesję w miejscowości Steblewo. Chodnik o szerokości 1,5m, długości 181,50m, 

zatoka postojowa o wymiarach 20,0x5,0m, zjazd na posesję szerokości 5,0m.  

 

 5.2. Projektowany układ sytuacyjny. 

Projektowany chodnik o szerokości 1,5m znajdować się będzie po wschodniej 

stronie jezdni w miejscowości Steblewo. Chodnik oddalony będzie od jezdni o 0,75-

5,15m, pomiędzy jezdnią a chodnikiem zaprojektowano pas zieleni. Nawierzchnia 

chodnika z kostki betonowej. Ponadto zaprojektowano fragment chodnika szerokości 

4,0m i długości ok. 5,30m łączący przejście dla pieszych z istniejącym chodnikiem po 

zachodniej stronie jezdni w miejscowości Steblewo. 

Projektowana zatoka postojowa znajdować się będzie w hm 0+44,84-0+64,84 osi 

projektowanego chodnika. Długość zatoki 20,0m, szerokość zatoki 5,0m, skos 

wjazdowy i wyjazdowy 1:1. Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej. 

Projektowany zjazd na posesję znajdować się będzie w hm 0+83.33 osi 

projektowanego chodnika. Szerokość wjazdu 5,0m. Nawierzchnia zjazdu z kostki 

betonowej. 

 

 5.3. Rozwiązanie wysoko ściowe. 

Chodnik dostosowany został do rzędnych istniejących terenu, wjazdu 

istniejącego, istniejącej zatoki z płyt betonowych oraz projektowanej zatoki postojowej 

przy jezdni. Spadek podłuŜny chodnika 0,3-3,0%, spadek poprzeczny chodnika – od 

jezdni, w kierunku terenów zielonych. 

Projektowana zatoka postojowa została dostosowane wysokościowo do rzędnych 

istniejących krawędzi jezdni istniejącej. Projektowane pochylenie podłuŜne zatoki takie 

jak jezdni istniejącej, pochylenie poprzeczne zatoki postojowej 2% w kierunku jezdni.  

Rozwiązania wysokościowe i spadki poprzeczne pokazano na planie 

sytuacyjnym, profilu podłuŜnym oraz przekrojach normalnych. 
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 5.4. Odwodnienie. 

Odwodnienie chodnika w odpowiednio wyprofilowane tereny zielone, 

odwodnienie zatoki postojowej na jezdnię (odwodnienie jezdni istniejącej w tereny 

zielone). 

 5.5. Roboty ziemne. 

 Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie naleŜy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”, a polegać one będą na zdjęciu w-wy nasypu o 

średniej do spodu konstrukcji projektowanych, wykonaniu koryta pod projektowaną 

nawierzchnię, dogęszczenie podłoŜa gruntowego  i ewentualne rozplantowanie bądź 

wywiezienie na odkład nadmiaru ziemi urodzajnej (moŜe ona stanowić dobre podłoŜe 

pod zieleń). ZałoŜono, Ŝe wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku 

średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niŜ Ø 30O, spójność 

c=0 kPa oraz gęstość objętościowa γ = 18 kN/m3.  

Roboty ziemne nale Ŝy wykonywa ć w suchej porze roku tak, aby w Ŝadnym 

wypadku nie dopu ścić do nawodnienia gruntu, na którym posadowiona b ędzie 

konstrukcja nawierzchni. Je Ŝeli wykonawca dopu ści do takiej sytuacji, przed 

rozpocz ęciem dalszych robót zobowi ązany jest do osuszenia podło Ŝa na własny 

koszt.  

W podłoŜu projektowanej inwestycji istnieje uzbrojenie podziemne , dlatego w 
pobliŜu istniejących sieci roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie i pod stałym 
nadzorem.  

 5.6. Konstrukcje nawierzchni. 

 Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia ministra transportu i gospodarki 

morskiej w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjęto następujące rodzaje 

konstrukcji nawierzchni: 

  
1.   KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ  

1. Płyty otworowe typu „Meba”  gr. 10cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm   

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa 

4. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm  
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2.   KONSTRUKCJA WJAZDU 

1. Kostka betonowa szara  gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm   

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa 

4. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm  

    

2.   KONSTRUKCJA CHODNIKA                                  

1. Kostka betonowa szara  gr. 6cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm   

3. Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm podbudowa 

 

UWAGA: Je Ŝeli w trakcie prowadzonych robót wynikn ą kwestie w ątpliwe 
dotycz ące podło Ŝa gruntowego nale Ŝy niezwłocznie poinformowa ć o tym 
inspektora nadzoru. Je Ŝeli grunt wykazuje wła ściwo ści pozwalaj ące  

wnioskowa ć, Ŝe nie spełnia wymogu no śności zaleca si ę, przed 
przyst ąpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie bada ń nośności 
podło Ŝa za pomoc ą płyty VSS. Je Ŝeli w trakcie budowy oka Ŝe się, Ŝe grunt pod 
konstrukcj ą zaprojektowan ą na grup ę nośności podło Ŝa G1 nie spełnia tego 
wymogu, nale Ŝy przeprowadzi ć analizę i wykona ć odpowiednie wzmocnienie na 
wątpliwym odcinku. Podło Ŝe pod konstrukcj ę nawierzchni powinno spełnia ć 
następujące cechy:  

1) Dla wjazdu i zatoki postojowej: wska źnik zag ęszczenia 1,00 i wtórny moduł 
odkształcenia 100MPa. 

2) Dla chodników: wska źnik zag ęszczenia 0,97. 
 

 

6. ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania 
z jego zasobów określonymi w: 

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 
czerwca 2001r. poz. 627; 

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach; 

• Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 1085 jw., z 28 
maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. 
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przy rozbiórkowych robotach drogowych, związanych z budową dróg i ulic, większość 
odpadów zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych             
i budowlanych, wykonawca robót jest zobowiązany  postępować zgodnie z w/w 
przepisami. 

Jednocześnie zaleca się: 

• zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych lub 
nawierzchniowych); 

• składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez 
Inwestora; 

• sprzedaŜ odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. 

W przypadkach wątpliwych naleŜy powiadomić nadzór inwestorski i autorski. 
 

 

7. DANE PRZEDMIAROWE. 

 
Zestawienie powierzchni poszczególnych projektowanych elementów: 

 

Chodniki    287 m2 

Zatoka postojowa    65 m2 

Wjazd      33 m2 

   Razem 385 m 2 

 

8. INFORMACJA O ZAGRO śENIACH – BIOZ. 

8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie chodnika w miejscowości 
Steblewo w gminie Suchy Dąb. 
 

• wykonanie chodnika dla pieszych odsuniętego od jezdni szerokości 1,5m. 
• wykonanie zatoki postojowej z otworowych płyt typu Meba. 
• Wykonanie zjazdu indywidualnego. 

 

8.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych; 

8.2.1. Opis terenu. 

Jezdnia w miejscowości Steblewo, przy której budowany będzie chodnik jest 
jezdnią jednoprzestrzenną dwukierunkową prowadzącą ruch lokalny.  
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8.2.2. Zieleń. 

Na istniejącym terenie  występuje zieleń niska. 

8.2.3. Uzbrojenie podziemne. 

W otoczeniu obszaru objętego opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne 
obejmujące: 

- Kable telekomunikacyjne, 
- kanalizacja wodociągowa, 
- kable energetyczne, 
 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, naleŜy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 
7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. 
Napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem 
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

8.2.4. Uzbrojenie nadziemne. 

W pobliŜu inwestycji znajdują się słupy linii energetycznej. W trakcie prac szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na miejsca gdzie linie energetyczne przechodzą nad istniejącą 
drogą. 

 

8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki l ub terenu, które mog ą 
stwarza ć zagroŜenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występuje. 

8.4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce 
i czas ich wyst ąpienia. 

8.4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa               i 
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

8.4.1.1. wykonywanie wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej 
niŜ 3,0 m, 

-  nie występuje 

8.4.1.2. roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5m, 

- nie występuje 

8.4.1.3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyŜej 8m, 

- nie występuje 
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8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

- nie występuje 

8.4.1.5. montaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 
wysokościowych, 

- nie występuje 

8.4.1.6. roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- roboty transportowe (wyładunek i załadunek materiałów budowlanych) 

8.4.1.7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, 

- nie występuje, 

8.4.1.8. montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje, 

8.4.1.9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczółki, filary i pylony, 

- nie występuje, 

8.4.1.10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje, 

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV, 

- nie występuje, 

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występuje’ 

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyŜej 1 m, 

- nie występuje, 

8.4.1.14. roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych; 

 - nie występuje, 

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu                 
i zdrowiu ludzi. 
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8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze poniŜej -10°C, 

- nie występuje, 

8.4.2.2. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest, 

- nie występuje 

8.4.3. Roboty budowlane stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym. 

8.4.3.1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występuje 

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z uŜyciem izotopów;  

- nie występuje 

8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych. 

- nie występuje 

8.4.4.1. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niŜ 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

- nie występuje 

8.4.4.2. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niŜ 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV, 

- nie występuje 

8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

- nie występuje 

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 
elektroenergetyczne, 

- nie występuje 

8.4.4.5. budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  

- nie występuje 

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 
komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

- wg odrębnego opracowania 

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

8.4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
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8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

- nie występuje 

8.4.5.2. montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje 

8.4.5.3. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje 

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyŜej 1 m, 

- nie występuje 

8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i 
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- nie występuje 

8.4.6.2. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

- nie występuje 

8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk: 

- nie występuje 

8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
spręŜonego powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrzeŜy portowych 
przepraw mostowych: 

- nie występuje 

8.4.9. Roboty budowlane wymagające uŜycia materiałów wybuchowych: 

8.4.9.1. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- nie występuje 

8.4.9.2. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 

- nie występuje 

8.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- nie występuje 

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 



Budowa chodnika w miejscowo ści Steblewo 

 -  PROJEKT BUDOWLANY - 
12 

 

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaŜ obsługi maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do robót budowlanych. 

 

8.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umoŜliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

Stosowanie odzieŜy ochronnej. Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenia 
pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopów w terenie uzbrojonym. 
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dojazdów słuŜb ratowniczych w rejon 
objęty budową. 
 
 

Sporządził: 
 

           mgr inŜ. Krzysztof Wiecki                             
 
 
                   
 
          

 
 

  

 

 

 


