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Materiaty wyjsciowe.

Stan istniejacy.

Rozwigzanie projektowe.

5.1. Zakres opracowania.

5.2. Projektowany ukfad sytuacyjny.
5.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
5.4. Odwodnienie.
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5.6. Konstrukcje nawierzchni.

6. Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska.
7. Dane przedmiarowe

8. Informacja o zagrozeniach BIOZ.

arwdDE P

Zatgczniki:

- Wyciag z badan geologicznych (schematyczny uktad zalegania warstw gruntowych)
- Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

- Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta i sprawdzajgcego
- Upowaznienie wystawione przez Urzgd Gminy na projektanta

- Wypis MPZP dla dziatki nr 151 obreb Krzywe Koto

- Wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr 151 obreb Krzywe Koto

- Kopia uzgodnienia rozwigzania wystawiona przez Urzad Gminy Suchy Dab

- Kopia uzgodnienia rozwigzania wystawiona przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gdanskim.

B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2 Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 3 Przekroje normalne skala 1:100

Rys. 4.1-4.3 Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Rys.5 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu:

Budowa chodnika w miejscowo  sci Krzywe Koto

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
uzyskanie pozwolenia na budowe chodnika oraz czterech wjazdéw na posesje wraz z
rowem odwadniajgcym i z wymiang trzech przepustéw $400 pod wjazdami na posesje

w pasie drogowym w miejscowosci Krzywe Koto.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE
o Mapa do celéw projektowych skala 1:500

o Badania podtoza gruntowego wykonane przez Dokumentacja
geotechniczna wykonana przez firme Geotechnika Marcin Bohdziewicz ul.
Homera 63/13 80-299 Gdansk.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Jezdnia w miejscowosci Krzywe Koto, przy ktorej budowany bedzie chodnik jest
jezdnig jednoprzestrzenng dwukierunkowg prowadzaca ruch lokalny. Szerokosc¢ jezdni
na dtugosci projektowanego chodnika wynosi ~5,7-6,4m, spadek poprzeczny
jednostronny (na przewazajgcej czesci jezdnia w tuku), nawierzchnia jezdni bitumiczna.
Odwodnienie jezdni w teren do rowow przydroznych. Po potudniowej stronie jezdni
wystepujg zjazdy na pole oraz na posesje. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej w stanie

szczatkowym i bardzo ztym. Pod zjazdami znajdujg sie przepusty, stan techniczny
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przepustow bardzo zly, przepusty niedrozne, zapadniete i nienadajace sie do dalszego
uzytkowania.

Teren pod budowe chodnika to nieregularny row przydrozny oraz teren
niezagospodarowany. Teren ptaski, rzedne terenu 1,7-3,4 m.n.p.m. W sasiedztwie
terenu przeznaczonym pod projektowany chodnik oraz zatoke postojowg biegnie kabel
teletechniczny oraz wodocigg, ponadto wystepujg stupy energetyczne wysokiego
napiecia.

Na terenie pod inwestycje wystepuje zieleh niska (trawniki) oraz w sasiedztwie
zielen wysoka (pojedyncze drzewa).

Warunki gruntowo — wodne.

Pod wzgledem morfologicznym obszar stanowigcy podioze pod projektowany
chodnik stanowi fragment delty Wisty w obrebie Zutaw Wislanych. W podiozu ponize;
warstwy nasypow niekontrolowanych zalegajg holocenskie utwory aluwialno — bagienne
wyksztatlcone w postaci torfow, namutdw, glin préchniczych, piaskéw gliniastych i glin z
domieszkg préchnicy oraz piaskow drobnych i pylastych.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach 2,3 i 4 na gtebokosci
1,5-1,8m p.p.t. Wode gruntowg w postaci sgczenh zlokalizowano w otworach nr 115 na
gtebokosci 1,0 — 1,5m p.p.t.

Schematyczny ukiad zalegania warstw gruntu pokazano w zatgczniku.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Zatozenia techniczne.
Chodnik:

- Chodnik szerokosci 1,5m ograniczony obrzezami betonowymi 8x30cm

Zjazdy:

- Zjazdy na pole i posesje szerokosci 4,0-4,5m, zjazdy ograniczone kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej bez oporu, Swiatto kraweznika 2cm,
skosy wjazdowe 1:1 (1,0x1,0m).

5.1. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe chodnika, przebudowe czterech zjazdéw, jeden na pole

pozostale na posesje oraz wymiane trzech przepustbw pod zjazdami wraz z
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uporzadkowaniem przebiegu istniejgcego rowu odwadniajgcego (korekta istniejgcych
skarp i dna rowu) w miejscowosci Krzywe Koto. Chodnik o szerokosci 1,5m, dtugosci ok.
250m, zjazdy na pole i posesje szerokosci 4,0-4,5m.

5.2. Projektowany uktad sytuacyjny.

Projektowany chodnik o szerokosci 1,5m znajdowac sie bedzie po potudniowe]
stronie jezdni w miejscowosci Krzywe Koto. Chodnik oddzielony bedzie od jezdni rowem
czesciowo chionno - odparowujgcym, czesciowo przeptywowym. Nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej. W hm 0+87,21, hm 1+47,87, hm 1+87,39 oraz hm 2+47,32
zaprojektowano zjazdy na posesje i na pole o nawierzchni z kostki betonowej, ktére
powstang w miejsce rozebranych starych zjazdéw. Szerokosci zjazdow 4,0-4,5m. Pod
trzema zjazdami zaprojektowano przepusty z tworzywa sztucznego @00mm.

Projektowane zjazdy z kostki betonowej.

5.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Chodnik dostosowany zostat do rzednych istniejgcych terenu oraz rzednych
zjazdbéw istniejgcych. Spadek podtuzny chodnika 0,5-6,0%, spadek poprzeczny
chodnika 2% w kierunku projektowanych rowow. Rozwigzanie wysokosciowe zjazdow
na pola dostosowano do rzednych jezdni istniejgcej oraz terenu na granicy pasa
drogowego.

Rozwigzania wysokosciowe i spadki poprzeczne pokazano na planie

sytuacyjnym, profilu podtuznym oraz przekrojach normalnych i poprzecznych.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika w istniejgce przebudowany row. Od hm 0+00,00 do
pierwszego zjazdu w hm 0+87.21 podobnie jak w stanie istniejagcym zastosowano réw
chtonno odparowujacy (bezodptywowy). Na dalszych odcinkach row odptywowy -
odptyw wody w kierunku cieku istniejgcego poprzez przebudowane przepusty z
tworzywa sztucznego @400mm. Przepusty pod zjazdami: w hm 1+47,87 o dt. 8,54m, w
hm 1+87,39 o dt. 7,45m oraz w hm 2+47,32 o dt. 7,70m. Na odcinku od hm 0+00,00 do
hm 0+35,00 pochylenie skarp rowow 1:1, skarpy umocnione ptytami azurowymi typu

.Meba”; na dalszym odcinku do konca opracowania pochylenia skarp rowow 1:1,5.
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5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na zdjeciu w-wy humusu zgodnie z
przekrojami poprzecznymi (wynikajacymi z przyjetej technologii i istniejgcego podioza
gruntowego), wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie, dogeszczenie podioza
gruntowego i uzyciu humusu do robot wykonczeniowych (nadmiar nalezy zutylizowac).
Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien byé¢ wiekszy niz @ 30°, sp6jnosé c=0 kPa
oraz gestosé objetosciowa y = 18 kN/m?.

Roboty ziemne nale zy wykonywa ¢ w suchej porze roku tak, aby w  zadnym
wypadku nie dopu $cié do nawodnienia gruntu, na ktorym posadowiona b edzie
konstrukcja nawierzchni. Je zeli wykonawca dopu sci do takiej sytuacji, przed
rozpocz eciem dalszych robét zobowi gzany jest do osuszenia podio za na wiasny

koszt.

5.6. Konstrukcje nawierzchni.
Zgodnie z zatacznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujace rodzaje

konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA CHODNIKA

1. Kostka betonowa szara gr. 6cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. Podsypka z piasku sredniego gr. 10cm podbudowa

4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

5. Pospotka 0/31,5 (kruszywo naturalne) gr. 20cm Wzmocnienie
6. Georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach

7. Geowtoknina polipropylenowa

2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW
1. Kostka betonowa szara gr. 8cm w-wa scieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa

4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

5. Pospoika 0/31,5 gr. 20cm Wzmocnienie
6. Georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach

7. Geowtoknina polipropylenowa

3. KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARP 1:1-1:1,5

1. Plyty azurowe typu meba 40x60cm gr. 10cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

4. KONSTRUKCJA OBRUKOWANIA WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTO W

Brukowiec nieobrobiony gr. 15cm

=

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikn g kwestie w atpliwe
dotycz gce podio za gruntowego nale zy niezwiocznie poinformowa ¢ 0 tym
inspektora nadzoru. Je zeli grunt wykazuje wita $ciwo sci pozwalaj gace
whnioskowa €, ze nie spetnia wymogu no $nosci zaleca si e, przed przyst gpieniem

do wykonywania koryta przeprowadzenie bada n nosnosci podio za za pomoc g
ptyty VSS. Je zeli w trakcie budowy oka ze sie, ze grunt pod konstrukcj a
zaprojektowan g na grup € nosnosci podio za G1 nie spetnia tego wymogu, nale zy
przeprowadzi ¢ analize i wykona ¢ odpowiednie wzmocnienie na w atpliwym

odcinku.

6. ZALECENIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okre$lajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania
Z jego zasobow okreslonymi w:

* Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627;

» Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

» Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzes$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28
maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.
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przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢
odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych
i budowlanych, wykonawca robot jest zobowigzany postepowac¢ zgodnie z wiw
przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

» zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach robot ziemnych lub
nawierzchniowych);

o skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski i autorski.

7. DANE PRZEDMIAROWE.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych projektowanych elementéw:

Chodniki 350 m?
Zjazdy 150 m?

Razem 500 m?

Inne
Umocnienie rowéw plytami azurowymi ~ 95 m?
3 przepusty z tworzywa sztucznego @400mm o dt.: 8,50m; 7,50m; 7,50m wraz z

obrukowaniem ich wylotéw/wlotéw brukowcem nieobrobionym 12m?.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH — BIOZ.

8.1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie chodnika w miejscowosci
Krzywe Koto w gminie Suchy Dab.

* wykonanie chodnika dla pieszych odsunietego od jezdni szerokosci 1,5m.
» wykonanie wzmocnienia skarpy z otworowych ptyt typu Meba.

* Wykonanie zjazdéw indywidualnego

* Wymiana zniszczonych przepustow betonowych na przepusty z PVC.
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8.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych;
8.2.1. Opis terenu.

Jezdnia w miejscowosci Steblewo, przy ktorej budowany bedzie chodnik jest
jezdnig jednoprzestrzenng dwukierunkowg prowadzaca ruch lokalny.

8.2.2. Zieleh.
Na istniejacym terenie wystepuje zielen niska i wysokie drzewa przydrozne.
8.2.3. Uzbrojenie podziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem nie wystepuje zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne.

8.2.4. Uzbrojenie nadziemne.

W poblizu inwestycji znajdujg sie stupy linii energetycznej. W trakcie prac szczegolng
uwage nalezy zwréci¢ na miejsca gdzie linie energetyczne przechodzg nad istniejgcg
droga.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuije.

8.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz miejsce
I czas ich wyst gpienia.

8.4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa [
zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

8.4.1.1. wykonywanie wykopdw 0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej

niz 3,0 m,

- nie wystepuje

8.4.1.2. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- nie wystepuje

8.4.1.3. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,
- nie wystepuje
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8.4.1.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
8.4.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatdw budowlanych)

8.4.1.7. prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuije,

8.4.1.8. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje,

8.4.1.9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczéiki, filary i pylony,

- nie wystepuje,
8.4.1.10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuije,

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

- nie wystepuije,

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuje’

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuije,
8.4.1.14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuije,

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

- nie wystepuije,
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8.4.2.2. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
8.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
8.4.3.1. roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje
8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje

8.4.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieC trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
8.4.4.5. budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- wg odrebnego opracowania

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
8.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuje
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8.4.5.2. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje

8.4.5.3. fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepuje

8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

8.4.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje
8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

8.4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

8.4.9.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

8.4.9.2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje
8.4.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw  przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przeszkolenie pracownikdbw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.
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8.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj aca szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikdw w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym.
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomaocy.

Nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na zapewnienie dojazdéw stuzb ratowniczych w rejon
objety budowa.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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