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1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  SPECYFIKACJI 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia : 
 

Remont  4 budynków mieszkalnych 
Lokalizacja  – gmina Suchy Dąb, 3 budynki w miejscowości Steblewo,  
1 w miejscowości Krzywe Koło 
 
1.2.    Inwestor  
 

Gmina Suchy Dąb 
83-022 Suchy Dąb , Ul. Gdańska 17 
woj. Pomorskie 
 
1.3.  Zakres robót  
 
                  Przedmiotem specyfikacji są roboty budowlane związane z planowanym remontem  
4 budynków mieszkalnych na terenie gminy Suchy Dąb : 
 

1. Budynek mieszkalny w miejscowości Krzywe Koło  nr 7\1 
 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
- naprawa elewacji 
- przemurowanie komina 
- naprawa pokrycia dachu 
- roboty dekarskie 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymiana naczynia wzbiorczego 
 

2. Budynek mieszkalny w miejscowości Steblewo nr 36/1 
 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
- wykonanie przepony poziomej i osuszenie ścian wewnętrznych 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymiana podłogi 
- wykonanie podestu i daszku nad wejściem 
- wykonanie pomieszczenia łazienki 
- wymiana instalacji elektrycznej 
- przestawienie pieca kaflowego 
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3. Budynek mieszkalny w miejscowości Steblewo nr 36/4 
 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
- wykonanie przepony poziomej i osuszenie ścian wewnętrznych 
- przemurowanie kominów 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- naprawa dachu 
- roboty dekarskie 
- wymiana podłogi 
- wymiana instalacji elektrycznej 
 

4. Budynek mieszkalny w miejscowości Steblewo nr 57/1 
 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
- przemurowanie kominów i attyki 
- roboty dekarskie 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- naprawa elewacji 

 

 
1.3.2 Ogólny zakres robót  
 
1. Brak określenia szczególnych wymogów Zamawiającego w przedmiocie standardu  
wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że wykonawca wywiąże się  
ze swoich obowiązków kiedy zachowa średni standard wykonania.  
Wszystkie określenia i nazwy materiałów użyte w przedmiarze robót oraz dokumentacji  
projektowej nie są wiążące dla Wykonawcy, a służą jedynie do określenia parametrów  
jakościowych użytych materiałów.  
 
2. Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu został ujęty w 
dokumentacji projektowej .  
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do  
realizacji robót  
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych wg spisu dokumentacji projektowej  
Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowań mających wpływ na realizacje inwestycji  
- wytyczne producenta urządzeń i użytych materiałów  
- uzgodnienia dotyczące technologii wykonywania robót z Zamawiającym  
- wizja terenu budowy celem zapoznania się z terenem inwestycji oraz zakresem prac  
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2.  
 
 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktową i  
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.  
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej  
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja  
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień , wykonawca przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją umowy.  
 
1.5 Najważniejsze oznaczenia  
 
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
 
Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach  
 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę , rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę , a także prace polegające na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z  
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub  
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod  
śmietniki.  
 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł  
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do  
wykonywania robót budowlanych.  
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pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalająca na  
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  
budowa obiektu budowlanego.  
 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.  
 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  
 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako  
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć  akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  



7 

 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  
budowlanego.  
 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja  
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.  
 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do  
odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach  
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu  
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę  
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót  
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak  
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę  
urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność  
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również  
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w  
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem  
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości  
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia  
robót.  
 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika  
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii  
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów  
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw  
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie  
określonym w udzielonym pełnomocnictwie  
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  
1.6.1 Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf. Tech. 
Wykon. i Odbioru Robót Budowlanych .  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.6.2 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST  
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona  
odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe  
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja  
projektowa i SST.  
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z  
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  
przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z  
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych  
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  
włączony w cenę umowną.  
 
1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów  
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie  
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne  
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony  
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych  
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych  
czynników powodowanych jego działalnością.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwoscią powstania pożaru.  
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1.6.4 Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po0arem wywołanym  
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe  
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania  
budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na  
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,  
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.  
 
1.6 .6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.6.9 Dokumentacja powykonawcza  
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w  
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać  
Zarządzającemu realizacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co  
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacja umowy.  
 
1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za  
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone  
przez zarządzającego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione  
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez  
zarządzającego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.  
Instrukcje musza być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,  
akcesoriów i elementów dodatkowych.  
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w  
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.  
1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 
2 .MATERIAŁY  
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu  
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST).  
 
2.2/ Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane  
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub  
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po  
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na  
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i  
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5 .Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca  
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  
Inspektora nadzoru.  
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3 .SPRZĘT  
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  
przewidzianym umowa.  
Sprzęt biedacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  
przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na  
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
5 .WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i  
  graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy wg potrzeb  
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
  
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu  
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,  
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W  
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót  
ponosi Wykonawca.  
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6.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona mo0liwosc udziału w pobieraniu próbek. Na  
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku  
koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio  
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.3 .Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru  
 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym podczas przeprowadzania badan i  
pomiarów.  
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie  
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą , że raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W  
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek  
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.5. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98),,  
 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-Polską Normą 
-aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
  jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
 
3. znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.6. Dokumenty budowy  
 
[1] Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu  
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
Wykonawcy robót.  
 
[2] Książka obmiarów  
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
ka0dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
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[3] Dokumenty laboratoryjne  
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące  
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym.  
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
 
7 .OBMIAR ROBÓT  
 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia  
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione SA na bieżąco i zapisywane do książki  
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
kosztorysie ofertowym , stanowiący załącznik do umowy w przypadku robót nie możliwych do 
przewidzenia na etapie postępowania przetargowego  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie  
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie.  
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7.2 .Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
Zasady określania ilości robót podane SA w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać wa0ne świadectwa  
legalizacji.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
 
8 .ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 .Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
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8.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
 
 
8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robót  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w  
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,  
komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
 
 
8.4.2 .Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksia0ki obmiarów (oryginały),  
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy  
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  
 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i  
gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót”.  
 
 
9 . PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
1.1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest :  
Cena kosztorysowa- Zamawiający powinien zapisać w projekcie umowy, ze ostateczna 
wartość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy będzie ustalona na podstawie:  
 
 
1) obmiarów (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w księgach obmiaru, z  
obowiązkiem prowadzenia księgi obmiaru przez Wykonawcze z określona częstotliwością  
zapisów,  
2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w której zapisano  
wartości kosztowe, tj. robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzętu i transportu  
technologicznego, cen materiałów, narzutu kosztów pośrednich (z zaznaczeniem, od jakiej  
wartości będą naliczane), kosztów zakupu (jeżeli nie są ujęte w cenie materiałów), narzutu  
zysku (z zaznaczeniem, od czego będą naliczane), stawki podatku VAT.  
Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczałtowego jest potrzebna oferta  
wykonawcy (sporządzona wg szczegółowości zadanej przez Zamawiającego) odnosząca się 
do przedmiaru robót i np. cen jednostkowych Wykonawcy. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Ustawy : 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016 z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.  
177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z  
2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z  
pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  
pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2086).  
 
10.2. Rozporządzenia  
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów  
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia  
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  
U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w  
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,  
poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Września 2004 r. – w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  
Nr 202, poz. 2072).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające  
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,  
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
 
W zakres tych robót wchodzą:  
B.01.01.00. Wykopy.  
B.01.02.00. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.  
B.01.03.00. Zasypki.  
B.01.04.00. Transport gruntu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  
wytycznymi  
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  
 
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem zabezpieczeń  
wykopów przed osuwaniem się ziemi. Większość wykopu będzie wykonywana przy  
istniejących ścianach fundamentowych.  
 
2.2. Do wykonania podkładu wg B.01.02.00 i zasypki wg B.01.03.00 należy stosować piasek  
zwykły.  
Źródła uzyskania materiałów –piasku:  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcze. 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mnoga być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowiła nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru.  
 
 
2. SPRZĘT  
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu do:  
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  
itp.),  
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
 
3. TRANSPORT  
 
Materiały mnoga być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić  
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub  
przesuwaniem.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykopy wg B.01.01.00.  
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić  
Zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych.  
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5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów  
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
 
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poni0ej przewidzianego poziomu a zwłaszcza  
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
5.2. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. – B.01.02.00  
 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia  
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem  
posadzki.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków  
materiałów budowlanych.  
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedna  
warstwa.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na  
całej powierzchni rzutu obiektu.  
 
 
5.3. Zasypki wg B.01.03.00  
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia  
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki  
 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu  
przewidzianych w nim robót.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z  
odpadków materiałów budowlanych i śmieci.  
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi  
tarczami.  
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w  
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami  
wyszczególnionymi w p. 10.  
 
6.1. Wykopy wg B.01.01.00  
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny  
obejmować:  
– zgodność wykonania robót z dokumentacja  
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
– przygotowanie terenu  
– rodzaj i stan gruntu w podło0u  
– wymiary wykopów  
– zabezpieczenie wykopów.  
 
6.2. Wykonanie podkładów wg B.01.02.00  
 
Sprawdzeniu podlega:  
– przygotowanie podłoża  
– materiał użyty na podkład  
– grubość i równomierność warstw podkładu  
– sposób i jakość zagęszczenia.  
 
6.3. Zasypki wg B.01.03.00  
 
Sprawdzeniu podlega:  
– stan wykopu przed zasypaniem  
– materiały do zasypki  
– grubość i równomierność warstw zasypki  
- sposób i jakość zagęszczenia.  
  
 
7. OBMIAR ROBÓTJednostkami obmiarowymi sa:  
 
B.01.01.00 – wykopy – [m3]  
B.01.02.00 – podkłady – [m3]  
B.01.03.00 – zasypki – [m3]  
B.01.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających  
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
B.01.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje:  
– wyznaczenie zarysu wykopu,  
– odspojenie gruntu ze zło0eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i  
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas  
ziemnych  
 
B.01.02.00. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego-płaci się za m3 podkładu po  
zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
– dostarczenie materiałów  
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
 
B.01.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
– dostarczenie materiałów  
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
 
B.01.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z  
Uwzględnienie odległości transportu.  
Cena obejmuje:  
– załadowanie gruntu na środki transportu  
– przewóz na wskazana odległość  
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1.Normy  
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.  
 
10.2.Inne dokumenty  
 
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z  
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia  
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z:  
– przygotowaniem zbrojenia,  
– montażem zbrojenia,  
– kontrola jakości robót i materiałów.  
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje  
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i 
obsługa obiektów.  
B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.  
B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i  
A-III.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.  
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
napre0en w sposób czynny.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Stal zbrojeniowa  
 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych  
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy  
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna  
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:  
– średnica pręta w mm 8÷10  
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500  
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550  
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490  
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375  
– wydłużenie (min) w % 10  
– zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących  
parametrach:  
– średnica pręta w mm 6÷32  
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355  
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490  
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355  
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295  
– wydłużenie (min) w % 20  
– zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o 
następujących parametrach:  
– średnica pręta w mm 5,5÷40  
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240  
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370  
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240  
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200  
– wydłużenie (min) w % 24  
– zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących  
parametrach:  
– średnica pręta w mm 5,5÷40  
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220  
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310  
– wydłużenie (min) w % 22  
– zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem.  
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
maja być podane:  
– nazwa wytwórcy,  
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
– numer wytopu lub numer partii,  
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej,  
– masa partii,  
– rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) musza znajdować się następujące informacje:  
– znak wytwórcy,  
– średnica nominalna,  
– znak stali,  
– numer wytopu lub numer partii,  
– znak obróbki cieplnej.  
 
2.2. Drut montażowy  
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  
 
2.3. Podkładki dystansowe  
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  
Podkładki dystansowe musza być przymocowane do prętów.  
 
 
3. SPRZET  
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i monta0u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach  
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki  
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych.  
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone.  
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby  
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
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4. TRANSPORT  
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewo0one odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Organizacja robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram  
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
  
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.  
 
5.2.2. Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze .Stal narażona na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda słodka.Stal pokryta łuszcząca Sie 
rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody.Możliwe sa również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
5.2.3. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
 
5.2.4. Ciecie prętów zbrojeniowych  
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży.  
Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym.  
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ` 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulęgają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równa co najmniej 20d.  
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki  
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów, należy zwrócić szczególna uwagę 
na ich zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne sa tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
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5.3. Montaż zbrojenia  
 
5.3.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem  
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokryta co 
najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,  
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej  
wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu  
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
 – 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym  
szkielecie zbrojeniowym.  
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania  
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi.  
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do  
12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.W szkieletach 
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu.  
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik  
pozytywny.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia  
podano poniżej.  
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Usytuowanie prętów:  
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się  
zmniejszenia grubości otuliny,  
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
– długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm,  
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone  
w przekroju poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%,  
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich  
liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna ilość (t)  
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożona  
odpowiednio przez ich masę jednostkowa (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy  
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też  
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach  
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbioru końcowego  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi  
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
8.1.1. Dokumenty i dane  
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu sa:  
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST,  
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
 
8.1.2. Zakres robót  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
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8.2. Odbiór końcowy  
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,  
– zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
– rozstawu strzemion,  
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Cena jednostkowa 1t obejmuje :  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja  
projektowa i niniejsza ST,  
– wykonanie badan i pomiarów,  
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy  
i usuniecie ich poza teren budowy.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Normy  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
IDT-ISO 6935-1:1991  
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
Poprawki PN-ISO 6935-2/  
/AK:1998/Ap1:1999  
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  
                  2. BI 8/92 poz. 38  
 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Projektowanie.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
Gatunki.  
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze  
otoczenia.  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i spre0one. Projektowanie.  
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,  
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. WSTEP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych oraz podłoży betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z:  
– przygotowaniem mieszanki betonowej,  
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
– pielęgnacja betonu.  
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.  
B.03.02.00 Podbetony.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi 
poniżej:  
 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa  
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków  
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość  
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod  
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego  
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w 
MPa.  
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc.prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.  
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  
Zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
 
2.1.1. Cement – wymagania i badania  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy:  
– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,  
– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,  
– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej u0yciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je0eli nie ma pewności, 
że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać  
następującym badaniom:  
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN  
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,  
– sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego  
musza spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie 
Vicata):  
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,  
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
– wg próby Le Chateliera – nie więcej ni0 8 mm,  
– wg próby na plackach – normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości  
grudek (zbrylen), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie  
dopuszcza się występowania w cemencie większej ni0 20% ciężaru cementu ilości grudek  
nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć  
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.  
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Magazynowanie:  
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym  
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub  
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do  
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do  
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na  
wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,  
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów  
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i  
zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w  
składach zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być  
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
 
2.1.2. Kruszywo  
 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie  
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze  
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, le0acymi w jednej płaszczyźnie  
prostopadłej do kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe  
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w  
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badan spełniają wymagania  
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłu0onych płaskich) – do 20%,  
– wskaźnik rozkruszenia:  
• dla grysów granitowych – do 16%,  
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  
– nasiąkliwość – do 1,2%,  
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
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– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna  
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
– zawartość związków siarki – do 0,1%,  
– zawartość zanieczyszczę obcych – do 0,25%,  
– zawartość zanieczyszczę organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg  
normy PN-B-06714.26.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić  
w granicach:  
– do 0,25 mm – 14÷19%,  
– do 0,50 mm – 33÷48%,  
– do 1,00 mm – 53÷76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
– zawartość związków siarki – do 0,2%,  
– zawartość zanieczyszczę obcych – do 0,25%,  
– zawartość zanieczyszczę organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg  
normy PN-B-06714.26,  
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczę obcych wg normy PN-B06714.12,  
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu.  
 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania.  
 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym,  
– uplastyczniającym,  
– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
– napowietrzająco-uplastyczniających,  
– przyspieszająco-uplastyczniających.  
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Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub  
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
 
 
2.2. Beton  
 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in0ynieryjnych musi spełniać następujące  
wymagania:  
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy  
PN-B-06250,  
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne uło0enie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien  
odpowiadać najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o  
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różna, ale 
nie większa od dopuszczalnej, ilość piasku,  
– za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa.  
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  
charakteryzującego mieszankę betonowa należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten  
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o ró0nych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu sa następujące:  
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,  
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10sC),  
średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy  
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu  
kruszywa do 16 mm,  
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w  
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się  
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
– metoda Ve-Be,  
– metoda stożka opadowego.  
 
Różnice pomiędzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka  
opadowego.  
 
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
 
4. TRANSPORT  
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników  
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana  
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz  
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
– 90 min. – przy temperaturze +15sC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20sC,  
– 30 min. – przy temperaturze +30sC.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  
budowlane.  
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5.1. Zalecenia ogólne  
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  
– wybór składników betonu,  
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
– sposób transportu mieszanki betonowej,  
– kolejność i sposób betonowania,  
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
– sposób pielęgnacji betonu,  
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
– zestawienie koniecznych badan.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
– prawidłowość wykonania zbrojenia,  
– zgodność rzędnych z projektem,  
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana  
wielkość otuliny,  
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw  
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i  
PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,  
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w  
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż  
2 minuty.  
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na  
która spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów  
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z  
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  
rurociągu pompy,  
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych  
stosować wibratory wgłębne.  
 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o  
średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie  
poziomej,  
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława 
wibratora,  
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 
cm w warstwie poprzedniej i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym  
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku  
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić  
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona 
być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie woda.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie  
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20sC, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
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Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i  
poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest  
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe  
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus  
5sC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 
15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 Mpa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5sC, jednak  
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20sC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró0niania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35sC.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy  
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
 
5.4. Pielęgnacja betonu  
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton  
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5sC należy nie później niż po 12 godz. od  
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co  
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
  
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja  
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to  
Bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za  
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
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5.6. Deskowania  
 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy  
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
– szybkość betonowania,  
– sposób zagęszczania,  
– obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
– zapewniać jednorodna powierzchnie betonu,  
– zapewniać odpowiednia szczelność,  
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część  
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albo pianka. Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być  
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg  
wymagań dokumentacji projektowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Badania kontrolne betonu  
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż:  
– 1 próbka na 100 zarobów,  
– 1 próbka na 50 m3 betonu,  
– 3 próbki na dobę,  
– 6 próbek na partie betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie  
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzianej dla  
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach  
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,  
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,  
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z norma PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co  
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących dana partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  
 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a także  
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badan dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan  
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli  
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
– badanie składników betonu,  
– badanie mieszanki betonowej,  
– badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:  
Rodzaj badania  
Metoda badania   
Termin lub częstość badania  
Badania składników betonu  
1) Badanie cementu  
– czasu wiązania  
– stałość objętości  
– obecności grudek  
– wytrzymałości  
PN-EN 196-3 j.w.  
PN-EN 196-6  
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PN-EN 196-1  
Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii j.w.  
2) Badanie kruszywa  
– składu ziarnowego  
– kształtu ziaren  
– zawartości pyłów  
– zawartości zanieczyszczeń  
– wilgotności  
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-B-06714/12  
PN-EN 1097-6  
 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia  
 
 
 4) Badanie dodatków i domieszek  
PN-B-06240 i Aprobata Techniczna  
Badanie mieszanki betonowej  
Urabialność PN-B-06250 przy rozpoczęciu robót  
Konsystencja przy projektowaniu recepty  2 razy na zmianę roboczą  
 
Badanie betonu  
1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej 
partii betonu j.w.  
2) Wytrzymałość na ściskanie – badania nieniszczące  
PN-B-06261  
PN-B-06262  
W przypadkach technicznie uzasadnionychj.w.  
3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji    
 i raz na 5000 m3 betonu j.w. 
 4) Mrozoodporność j.w. j.w.  
 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w.  
 
6.2. Tolerancja wykonania  
 
6.2.1. Wymagania ogólne  
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia  
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o  
charakterze monumentalnym.  
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem:  
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  
konstrukcji.  
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach  
projektowych.  
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– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku 
do osi podłu0nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub  
słupów.  
– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne  
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze  
systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
 
6.2.2. System odniesienia  
– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą  
osnowa geodezyjna stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania  
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe  
niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu  
pozycyjnego nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
 
6.2.4. Słupy i ściany 
 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu  
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w  
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy L ` 30 m,  
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  
± 0,10 (L+500) przy L f 500 m.  
– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych  
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:  
± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
± h/400 przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie  
powinno być większe niż:  
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej  
kondygnacji budynku na wysokości ghi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu  
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nie powinna być większa niż  
h /300 n  i przy klasie tolerancji N1,  
h / 400 n  i przy klasie tolerancji N2.  
 
6.2.5. Belki i płyty  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być  
większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być  
Większe niż:  
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy0szej kondygnacji w stosunku do  
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy Hi ` 20 m,  
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,  
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.  
 
6.2.6. Przekroje  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być  
większe niż:  
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 
oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
–10 mm przy klasie tolerancji N1,  
–5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż:  
–10 mm przy klasie tolerancji N1,  
–5 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
2 m nie powinny być większe niż:  
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7 mm przy klasie tolerancji N1,  
5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie  
powinny być większe niż:  
15 mm przy klasie tolerancji N1,  
10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na  
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m  
nie powinny być większe niż:  
6 mm przy klasie tolerancji N1,  
4 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność  
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
L/100 ` 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200 ` 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 
większe niż:  
4 mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
6.2.8. Otwory i wkładki  
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości  
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie  
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.  
B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.  
B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna  
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST,  
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku  
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót  
zawartych w umowie.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00:  
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  
– oczyszczenie podłoża  
– wykonanie deskowania z rusztowaniem  
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem  
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i  
wyrównaniem powierzchni  
– pielęgnacje betonu  
– rozbiórka deskowania i rusztowań  
– oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice  
obiektu.  
B.03.02.00. Podbeton  
Płaci się za ustalona ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie  
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie  
stanowiska pracy.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1.Normy  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150/01Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i  
projektowanie. Materiały.  
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i  
badania.  
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego  
u0ytku.  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  
Wymagania.  
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i  



55 

 

zaprawa wzorcowa do badan.  
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu  
wiązania.  
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilości 
wody  
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji  
kapilarnej.  
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza  
w podczerwieni.  
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartości suchej  
substancji.  
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
zawartości  
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
zawartości  
alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i 0elbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  
wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania  
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.  
Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty  
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych  
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.  
PN-C-04554/02Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.  
PN-C-04566/02Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie  
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna  
z tiofluoresceina z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.  
PN-C-04566/03Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie  
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.  
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PN-C-04600/00Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metoda miareczkowa  
jodometryczna.  
PN-C-04628/02Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, 
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i  
badania.  
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  
wymiary.  
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne  
wymagania i badania.  
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania  
i badania.  
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i  
zapewnienie jakości.  
 
 
 
10.2.Inne  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych,  
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych,  
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1 WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnej  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze  
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z:  
-izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych  
-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej  
-izolacji posadzek z styropianu  
-izolacji cieplnej dachu oraz ścian warstwowych z wełny mineralnej  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  
 
2 MATERIAŁY  
 
2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych producenta  
 
Wymagania:  
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm  
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.  
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej  
dopuszczalnej wady 10 cm2 wymiary:  
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm  
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.  
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2.2. Materiały na bazie dyspersji wodnej i roztworów do gruntowania . 
 
Właściwości:  
-wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne,  
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych,  
- duża odporność termiczna powłok,  
- posiada bardzo dobra przyczepność do podłoży budowlanych.  
Przechowywanie i transport:  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, w miejscu zabezpieczonym  
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.  
 
2.3 Wełna mineralna.zastosowanie zgodnie z wytycznymi producenta  
 
W postaci płyt, filców i mat.  
Wymagania:  
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  
-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakowa twardość oraz ściśliwość.  
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K. Wełna mineralna  
i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty maja wymiary od 50 do120 cm 
szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 
służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych 
oraz jako wypełniacze ścian działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania 
ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 110 g/ m3 do 
izolacji stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w 
ścianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metoda lekka-mokra.  
 
2.6.Papa termozgrzewalna .wg wytycznych producenta  
 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach. Powierzchnia papy  
powinna mieć równomiernie rozłożona posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne 
sa uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
  
 
3 SPRZĘT  
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i  
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z  
dostateczną wentylacją.  
 
 
4 TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  
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5 WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
 
-Przygotowanie podkładu  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona.  
-Gruntowanie podkładu  
Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być zagruntowany  
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione 
w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa ni0 5°C.  
 
5.2. Izolacje termiczne  
 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk 
bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 
płyt w kilku warstwach ka0da warstwę układać mijankowo. Przesuniecie styków winno 
wynosić minimum 3 cm.  
-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie  
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować 
płyty a następnie wykonać druga warstwę ściany.  
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale0y chronić przed zawilgoceniem (przez  
nakrycie folia lub papa).  
 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  
-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej  
ścian i dachu  
-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stała grubość.  
-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków 
w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość.  
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  
-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w  
czasie u0ytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
 
5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej  
 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan – butan należy prace prowadzić według zasad:  
-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od  
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),  
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni  
nagrzewania i nie powinien kopcić  
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-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień  
palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  
-niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzacie do nadmiernego spływania  
masy asfaltowej lub jej zapalenia,  
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy;  
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powlokę  
asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 
powierzchnie izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),  
-fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa należy natychmiast docisnąć do  
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.  
 
5.4. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej 
 
Przed użyciem masy kauczukowo-asfaltowej należy ja dokładnie wymieszać. Stosować na 
suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i 
podłoża od +5°C do +3°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy 
szpachli lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować masą 
rozcieńczoną woda w stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwa o grubości ok. 1mm. Każda 
kolejna warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po 
wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 
godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powlokę nale0y chronić przed wilgocią.  
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o Jakości lub znakiem kontroli Jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja  
projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi  
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o  
Jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
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8 ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne  
oraz spełnione zostały wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości.  
 
9 PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
-dostarczenie materiałów,  
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,  
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10 PRZEPISY ZWIAZANE  
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
Instrukcje wybranych producentów.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana  
Az1)  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z  
tkaniny szklanej i welonu szklanego 
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1. WSTEP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów i ścian z betonu komórkowego  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umo0liwiajace i mające  
na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.05-01-00 Ściany z betonu komórkowego  
B.05-02-00. Ścianki działowe z betonu komórkowego  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
 
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2 Bloczki z betonu komórkowego  
 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.  
Odmiany: 05, 07, 09 w zale0nosci od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258  
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5  
cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie  
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura  
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w  
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  
jednolita i jednobarwna masę , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zale0nosci od wymaganej  
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
 
3. SPRZET  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju  
robót.  
 
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT  

 
Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,  
wyskoków i otworów. 
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b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości  
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia  
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
 powyżej0°C.  
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie  
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej  
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich  
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Materiały  
 
Przy odbiorze betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie:  
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiale z zamówieniem i wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 
mierzenie:  
– wymiarów i kształtu  
– liczby szczerb i pęknięć,  
– odporności na uderzenia,  
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ja 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 
6.2. Zaprawy  
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i  
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i  
wyrobów po-winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
  
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  
Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  
                                                      mury spoinowane  - mury niespoinowane  
Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości                                  3                         10 
– na całej powierzchni                                   6                         20  
  
 Odchylenia od pionu  
– na wysokości 1 m                                        3                          6   
– na wysokości kondygnacji                           6                         10 
– na całej wysokości                                     20                         30 
  
Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości                                            1                          2 
– na całej długości                                         15                        30  
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości                                            1                           2 
– na całej długości                                          10                         10 
  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny Stanowic następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
 
8.2. Wszystkie roboty objęte B-5-00-00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
Cena obejmuje:  
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  



68 

 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych oraz deskowania połaci dachowych.  
 
1.2.Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót wymienionych w SST  
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:  
I-Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.  
II-Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.  
 
1.4.Okreslenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  
wytycznymi.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Drewno  
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami  
biologicznymi i ogniem.  
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja  
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed  
szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
Dla robót wymienionych w pozycjach:  
I stosuje się drewno klasy K27  
II stosuje się drewno klasy K33.  
według następujących norm państwowych:  
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) : 
  
Lp. Oznaczenie                                                 Klasy drewna     K27                     K33  
1 Zginanie                                                                                      27                        33  
2 Rozciąganie wzdłuż włókien                                                         0,75                     0,75  
3 Ściskanie wzdłuż włókien                                                           20                         24  
4 Ściskanie w poprzek włókien                                                       7                            7  
5 Ścinanie wzdłuż włókien                                                              3                            3  
6 Ścinanie w poprzek włókien                                                        1,5                          1,5  
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy  
  
Sęki w strefie marginalnej                                                           do 1/4             1/4 do 1/2  
Sęki na całym przekroju                                                              do 1/4             1/4 do 1/3  
Skręt włókien                                                                               do 7%                do 10%  
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie                           1/3                     1/1 
                                                           b) czołowe                           1/2                     1/1    
 
Zgnilizna niedopuszczalna  
Chodniki owadzie niedopuszczalne  
Szerokość słojów 4 mm 6 mm  
Oblina * dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości  
Krzywizna podłużna  
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm  
10 mm - dla grubości do 75 mm  
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm  
5 mm - dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,  
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna  
 
2.1.3.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie  
więcej niż:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%  
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%  
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości  
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm  
- w grubości: do + l mm lub do -l mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
* dla łat o grubości do 50 mm:  
- w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości  
- w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilości  
* dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
- w szerokosci:+2 mm i -l mm dla 20% ilości  
- w grubości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości  
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d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być  
większe niż +3 mm i -2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż+3 mm  
    i  -2 mm.   
 
2.2 Łączniki  
 
2.2.1.Gwoździe  
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
 
2.2.2. Śruby  
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
 
2.2.3.Nakrętki:  
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  
 
2.2.4.Podkładki pod śruby  
Należy stosować:  
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
 
2.2.5.Wkrety do drewna  
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
 
2.2.6.Srodki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem  
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr  
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia  
 
2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji  
 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podło0u  
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwa folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
  
 
2.3.2.Łaczniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych.  
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2.4 Badania na budowie  
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy.  
 
3. SPRZĘT  
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i  
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z  
dostateczna wentylacją..  
 
4. TRASPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które  
zapewnia osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  
konstrukcji.  
 
5.1.Więźba dachowa  
 
5.1.1Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna.  
 
5.1.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek ub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm.  
 
5.1.3 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od  
projektowanych więcej jak 0,5 mm.  
 
5.1.4 Dopuszcza się następujące odchyłki:  
- w rozstawie belek lub krokwi:  
do 2 cm w osiach rozstawu belek  
do l cm w osiach rozstawu krokwi  
- w długości elementu do 20 mm  
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm  
- w wysokości do 10 mm  
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach  
styku odizolowane jedną warstwą papy.  
 
5.2. Deskowanie połaci dachowych  
 
5.2.1 Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
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5.2.2 Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma  
gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek.  
Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.  
 
5.2.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  
 
5.2.4 Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych  
na styk  
 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz  
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiaru sa:  
I - ilość m3 . wykonanej konstrukcji.  
II - powierzchnia wykonana w m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena  
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  
i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  
dotyczące tarcicy  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  
Wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
wytrzymałościowymi  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części złącznych 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo-wapiennych zewnętrznych i 
wewnętrznych  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umo0liwiajace i mające  
na celu wykonanie tynków obiektu wg poniższego.  
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawcza lub  
kształtująca formę architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub  
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm  
lub aprobat technicznych.  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe.  
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.Przy wykonaniu tynków zwykłych należy  
przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1Podłoża w zależności od ich  
rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
- Gładzie gipsowe -wyprawa zewnętrzna stosowana na tynki  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Woda  
 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować mo0na wodę odpowiadającą  
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez  
badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
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2.2 Piasek  
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  
 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o  
prześwicie 0,5 mm.  
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko  
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy  
PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru można  
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25  
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy  
nie będzie niższa niż +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w  
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności  
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
2.4 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom  
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  
-wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej 
niż 5 Mpa,  
-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej ni0 2% masy spoiwa, a 
odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  
-początek wiązania po 30-60 min.,  
-gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy.  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
– mieszarki do zapraw,  
– agregatu tynkarskiego,  
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– betoniarki wolnospadowej,  
– pompy do zapraw,  
– przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  
lub utrata stateczności.  
Transport materiałów  
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma  
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem,  
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami  
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych.  
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.  
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu  
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót  
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i  
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
 
5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  
 
5.2.2. Spoiny w murach ceglanych  
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy  
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć  
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampa benzynowa.  
– Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.  
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5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  
 
5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100  
 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub  
podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100.  
 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,  
wykonywanych w sposób standardowy.  
 
5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
 
5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
 
5.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
 
5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków  
nie narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w  
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
 
5.4 Wykonanie gładzie gipsowych  
 
Masę szpachlowa nakłada się na powierzchnie równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszona masę należy sukcesywnie 
wygładzać.  
Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany  
nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch paca od dołu ku górze. 
W przypadku sufitów masę szpachlowa nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb  
pomieszczenia, ciągnąc pace „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy 
usunąć papierem ściernym lub siatka do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwa 
wentylacje i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonana gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnie gładzi zagruntować 
emulsja.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz  
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi  
nadzoru do akceptacji.  
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Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa  
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w  
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  
 
6.2.2. Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i  
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
 
6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
– zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
– przyczepności tynków do podłoża,  
– grubości tynku,  
– wyglądu powierzchni tynku,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
6.4 Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie 
większe niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 
ściankami  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa robót jest m2.Ilosc robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem  
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Odbiór podłoża  
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.  
 
8.2. Odbiór tynków  
 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.  
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej -nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w  
pomieszczeniu,  
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków  
przenikających z podłoża, pleśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badan,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
– w przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórka rusztowań przenośnych umo0liwiajacych wykonanie robót na  
wysokości do 4 m,  
– przygotowanie podłoża,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– posiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
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10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1.Normy  
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia  
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe,  
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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                                 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
                               WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
                                                            Kod 45430000-0  
                          Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
                                    

                                                 B-08-00-00 POSADZKI 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
B-08-01-00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
B-08-01-01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej  
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym,  
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masa asfaltową szczelin dylatacyjnych B-08-02-00 Posadzki właściwe.  
B-08-02-01 Posadzka cementowa grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem  
podłoża rzadką zaprawa cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki  
8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą  
asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
B-08-02-02 Posadzka z wykładzin rulonowych  
B-08-02-03 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem  
podłoża.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
 
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w  
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5  
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Wyroby podłogowe PCW  
 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnia użytkowa 
stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia 
wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana.  
 
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  
 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego  
(azbestu lub wełny mineralnej), maczki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk  
lub pak tłuszczowy)  
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
 
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju  
robót.  
 
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi smrodkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i  
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, uło0eniem zaprawy, z zatarciem  
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin  
dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe:  
-Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana  
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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-Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
-Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od  
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  
-Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  
paskiem papy.  
-W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co  
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  
-Zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie.  
-Zaprawa powinna mieć konsystencje gęsta – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
-Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,  
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
-Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami  
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem  
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
-Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiącą płaszczyznę lub pochylona,  
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
-Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu, nie  
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny  
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.  
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez  
spryskiwanie powierzchni woda.  
 
5.2 Posadzki cementowe  
 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub  
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej  
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji  
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków  
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym  
powinien wykazywać wytrzymałość nie niższa – przy posadzkach z betonu odpornego na  
ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.  
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów  
budynku,  
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia  
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z  
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu  
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masa asfaltową. Zaprawę cementowa, z 
której wykonano posadzkę  należy dokładnie zagęścić, a powierzchnie wyrównać i zatrzeć na 
gładko.  
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5.3. Wykonywanie posadzki PCW  
 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu  
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z  
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży  
-Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez  
wypełnienie ubytków zaprawa cementowa.  
-Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i  
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie  
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co  
najmniej na 24 godziny przed układaniem.  
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,  
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na  
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.  
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej  
długości spoiny w pomieszczeniu.  
Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy  
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w  
narożach wklęsłych i wypukłych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  
innym równorzędnym dokumentem.  
 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po  
okresie gwarancyjnym).  
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  
(cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
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8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
 
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
– sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokowa,  
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie  
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru  
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub  
suwmiarki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy  
wykonać przez ocenę wzrokowa.  
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która  
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy.  
 
10 PRZEPISY ZWIAZANE  
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne  
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:  
– pokrycie podłóg płytkami ( posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,  
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę  
architektoniczna okładanych elementów.  
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z  
mieszanek przygotowanych fabrycznie.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” p  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek  
ceramicznych powinny mieć:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm  
polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą  
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składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E`3%. Grupa B I.  
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
3%<E`6%. Grupa B IIa.  
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
6%<E`10%. Grupa B IIb.  
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
E>10%. Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  
 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN  
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub  
norm.  
 
2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
– środki ochrony płytek i spoin,  
– środki do usuwania zanieczyszczeń,  
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiednie aprobaty techniczne.  
 
2.2.5.Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna.  
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,  
– pace zabukowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do  
rozprowadzania kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
– poziomnice,  
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania  
kompozycji klejących,  
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
– gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 
4. TRANSPORT  
 
Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i  
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich  
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 
materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw  
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu  
surowego.  
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż  
+5sC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed  
nasłonecznieniem i przewiewem. 
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5.2. Wykonanie wykładziny  
 
5.2.1. Podłoża pod wykładziny  
Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości  
minimum 50 mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,  
a na zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podło0em – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,  
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje  
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny,  
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o  
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji,  
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się  
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie  
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące  
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji  
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju.  
 
5.2.2. Wykonanie wykładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składającą się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja  
producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu  
lub od wyznaczonej linii.  
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Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
– 50 x 50 mm – 3 mm  
– 100 x 100 mm – 4 mm  
– 150 x 150 mm – 6 mm  
– 200 x 200 mm – 6 mm  
– 250 x 250 mm – 8 mm  
– 300 x 300 mm – 10 mm  
– 400 x 400 mm – 12 mm.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub  
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i  
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego  
narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),  
ustawić w zadanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała  
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na 
spodnia powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm – około 2 mm  
– od 100 do 200 mm – około 3 mm  
– od 200 do 600 mm – około 4 mm  
– powy0ej 600 mm – około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego  
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać  
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia  
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek sa nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po  
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotna gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
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poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi  
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po  
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  
Impregnowane mogą być także płytki.  
 
5.3 Wykonanie okładzin  
 
5.3.1 Podłoga pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  
– ściany betonowe  
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
– płyty gipsowo kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania  
podłoża.  
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków  
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W  
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy  
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.  
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcja producenta).  
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące  
wymagania:  
– powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich,  
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,  
mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie  
większej niż 3 na długości łaty,  
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji,  
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach  
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy  
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
 
5.3.2 Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i  
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować  
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być  
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rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub  
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycję klejącą. Wybór  
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnie zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub  
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z  
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu.  
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami”  
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej  
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.  
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny  
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy  
jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych.  
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe  
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 
do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania  
powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po  
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu woda.  
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.  
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy  
klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po  
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotna gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbką.  
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy  
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi  
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po  
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór  
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom.  
Impregnowane mogą być także płytki.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza  
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje  
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien  
obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i  
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i  
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora  
nadzoru.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
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6.3. Badania w czasie odbioru robót  
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podło0y,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed  
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien  
obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana  
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym  
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru;  
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin  
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji  
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego  
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  
 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
 
6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie  
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata  
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe ni0 5 mm na  
całej długości lub szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej ni0 2 mm na  
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
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- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w  
projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.  
 
6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno  
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na  
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i 
instrukcja producenta.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej  
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się  
powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu  
faktycznego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu sa podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego  
opracowania. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoża i 
określonymi odpowiednio w . dla wykładzin i dla okładzin.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane  
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót  
wykładzinowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub  
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa  
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.2. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych  
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taka formę przewiduje.  
 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- projekt budowlany,  
- projekty wykonawcze  
- dokumentacje powykonawcza,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i  
wyrobów,  
- protokóły odbioru podłoże,  
- protokóły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  
Przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i  
pomiarów sa pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty sa kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być  
Przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja ponownie do  
odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,.  
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie  
zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i  
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badan,  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem mo0liwosci ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawca.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej wykładziny lub okładziny wg ceny  
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, ułożenie i dostarczenie materiałów i  
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
10.1. Normy  
 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie.  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
E>10%. Grupa B III.  
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  
wodnej E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej  
E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa A II b. Cz. 2. 
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PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  
jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i  
siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia  
metoda pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  
ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  
powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności  
liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok  
termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia  
włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró0nic barw.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali  
Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  
cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności  
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na  
ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości  
na zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości  
wodnej.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 
 
 



103 

 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cześć 4, wydanie Arkady  
1990 rok.  
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cześć B zeszyt 5 Okładziny i  
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.  
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.  
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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1. WSTEP  

 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków 
gipsowych).  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie  
a0urowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.  
– Okładziny objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu  
konstrukcyjnego, wykonywane sa rzecznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających  
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana  
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu)  
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a  
mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć  
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  
zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i  
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy,  
aprobaty techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane  
opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-
B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
 
 
2.3. Woda  
 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę  
odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitna.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach  
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi.  
 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być  
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscie0nice drzwiowe i okienne.  
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i  
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
– Przed rozpoczęciem prac monta0owych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i  
odpadów.  
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność  
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
 
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw:  
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwa 
nośna”  
oraz górnej – dalej nazywanej „warstwa główna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt  
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do  
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju  
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:  
a) kształt pomieszczenia:  
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność  
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można zastosować  
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się  
rozwiązania dwuwarstwowe,  
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku  
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  
b) grubość zastosowanych płyt:  
– rozmieszczenia płyt,  
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy miedzy innymi od sztywności płyt,  
c) funkcje jaka spełniać ma sufit:  
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze  
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z  
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie  
ma wpływu na odporność ogniowa, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje  
okładzina gipsowo-kartonowa.  
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5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach:  
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem  
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
– przy wyborze wzdłu0nego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,  
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,  
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o  
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem  
siebie o odległość zbliżona do połowy długości płyty,  
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,  
to druga warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając  
ja o jeden rozstaw miedzy nośnymi elementami rusztu.  
 
5.3.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się  
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musza spełniać  
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że  
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego  
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  
Konstrukcje sufitów mnoga zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki  
profilowe przy pomocy ró0nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące  
konstrukcje sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy  
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej  
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotna wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, musza posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
 
5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm.  
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej  
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów  
nośnych rusztu,  
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do  
nich dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
– do profili stalowych blachowkrętami.  
 
 
 
 



109 

 

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
 
Grubość płyty [mm]       Kierunek mocowania   Dopuszczalna rozpiętość miedzy  
                                                                           elementami nośnymi [mm]  
 
9,5                                         poprzeczny                              420  
                                              podłużny                                  320  
12,5                                       poprzeczny                              500  
                                              podłużny                                  420  
15,0                                       poprzeczny                              550  
 
5.4. Sufity na ruszcie stalowym  
 
5.4.1. Ruszt stalowy – standard  
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400.  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, sa produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawa.  
Opis ogólny  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD  
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości  
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-
wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień 
obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża.  
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w  
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego.  
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do 
stropów.  
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników  
krzyżowych (60/60).  
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami  
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
Grubość płyty gipsowo-kartonowej  
[mm]  
                   Dopuszczalna odległość miedzy wieszakami [mm]  
                                       Dopuszczalna odległość w warstwie głównej [mm]  
                                                         Dopuszczalna odległość w warstwie nośnej [mm]  
 
  9,5            850             850                850 
12,5          1250           1250              1000 
15,0            420             500                550 
 
  
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  
 
 
 
 



110 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z  
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana:  
– równość powierzchni płyt,  
– naro0niki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
– wymiary płyt (zgodne z tolerancja),  
– wilgotność i nasiąkliwość,  
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
 
6.2.2. Warunki badan płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnie suchych tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza sie w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę pozioma.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych  
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.  
 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa sie na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze  
 
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej  
wielkości obmiarowe określa sie na podstawie pomiarów w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podło0a odbywa sie po dłu0szym  
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć woda  
 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  
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8.4. Wymagania przy odbiorze  
 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacja techniczna,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny Stanowic płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy  
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm.    
Odchylenie przecinających sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 
pionowego poziomego nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 mb nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większe niż 2 mm 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy  
Wykonawca a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  
m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
– przygotowanie podłoża,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  
a) na ścianach murowanych  
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  
- przygotowanie kleju gipsowego,  
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podło0a,  
- przyklejenie płyt do podło0a wraz z przycięciem i dopasowaniem,  
b) na rusztach z listew drewnianych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z  
przycięciem i dopasowaniem,  
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c) na rusztach z kształtowników metalowych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i  
dopasowaniem,  
· dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy  
 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  
procesów produkcji betonu.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i 
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 
o.o., Szarbków 73, 28-400 Pinczów.  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV  
Kraków 1996 r. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umo0liwiajace i mające  
na celu wykonanie montaż stolarki drzwiowej i okiennej.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Drzwi wewnętrzne  
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna z płyt wiórowych pokryta laminatem drewnopodobnym z  
futryna drewniana na cała szerokość muru.  
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać sie w granicach  
10–16%.  
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż  
podano poniżej.  
Różnice wymiarów [mm] drzwi  
wymiary zewn. ościeżnicy         do 1 m                   -  5  
                                                   powyżej 1 m         -  5  
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m   - 1 mm 
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m    -   2 mm 
skrzydło we wrębie szerokość do    1 m           -   1mm 
                                                 powyżej 1 m     -   2mm 
wysokość powyżej 1 m  -   2mm 
różnica długości przekątnych do 1 m 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m          -  3mm 
                                                    powyżej 2 m    -  3mm 
przekroje szerokość do 50 mm                            - 1mm 
                                  powyżej 50 mm                  - 2 mm 
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elementów grubość do 40 mm             - 1mm 
                                powyżej 40 mm     - 2 mm 
grubość skrzydła  - 1mm 
 
 
2.2. Okucia budowlane  
 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające,  
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku  
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do  
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa0one w okucie, na które nie została  
ustanowiona norma.  
 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami  
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć  
minia ołowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.  
 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  
 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczna.  
Należy impregnować:  
– elementy drzwi,  
– powierzchnie stykające sie ze ścianami ościeżnic.  
 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi  
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  
 
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać  
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego  
Zakładu Higieny.  
 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni  
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie  
czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni  
elementów od strony pomieszczenia.  
 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich  
 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.  
 
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka  
użytego do gruntowania.  
 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  
 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:  
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46  
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– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz  
farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne  
i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.  
 
2.6. Szkło  
 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.  
 
2.7. Kity  
 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997  
 
2.8. Składowanie elementów  
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i  
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od  
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
 
2.9. Stolarka drzwiowa i okienna z PCV  
 
Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC, np. firmy „Termoms" Profile na okna z  
tworzyw sztucznych wielokomorowe (5-6 komór) o głębokości zabudowy 70-80 mm i  
grubych ściankach Okna PCV powinny mieć uszczelki EPDM o dostosowanym kształcie i  
osadzone w specjalnych kanałach Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem środkowym  
powodującym wyodrębnienie tzw. "suchej komory", w której pracuje okucie.Okna maja 
posiadać nawiewniki okienne ciśnieniowe .  
 
2.10 Ślusarka aluminiowa ze szkłem bezpiecznym lub antywłamaniowym  
 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i  
powłokami anodowymi.  
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN  
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.  
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na sruby.Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać  
wymaganiom normy PN-80/M-02138. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać  
następującym wymaganiom:  
– twardość Shor’a min. 35-40  
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa  
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C  
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia  
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe  
– trwałość min. 20 lat.  
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3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju  
robót.  
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub  
listwach. Elementy kotwiące osądzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwa.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości  
okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie  
szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do  
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
 materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Osadzone okno po zmontowaniu nale0y dokładnie zamknąć.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice  
należy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru.  
Szczeliny miedzy ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym  
do tego celu świadectwem ITB.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Ocena jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,  
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do  
odwzorowania,  
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
Wszystkie roboty objęte B-13-00-00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje:  
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
– osadzenie stolarki  
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-EN 477-479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
do produkcji okien i drzwi  
BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kompolimeryzowane styrenowane.  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  
Wytyczne producenta stolarki PVC 
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                        Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

                                        
                           B-12-00-00 ROBOTY MALARSKIE 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów budowlanych .  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania:  
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  
– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane sa następujące terminy:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej  
powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy  
powlokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska 
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo – deklaracje zgodności z uznanymi regułami 



121 

 

sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisje Europejska, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że sa to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma 
lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2. Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta  
 
2.2.1. Farba lateksowa Samtex 7  
 
2.2.2 Grunty zwiększające przyczepność farb  
 
2.2.3.Woda  
 
3. SPRZET I NARZEDZIA  
 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– pędzle i wałki,  
– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  
składników farb,  
– agregaty malarskie ze spre0arkami,  
– drabiny i rusztowania.  
 
4. TRANSPORT  
 
Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach  
papierowych zaleca sie używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych  
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu  
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 
i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli  
stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
· wykonaniu tzw. białego montażu,  
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
 
Beton  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba 
antykorozyjna.  
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub  
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, która wykonywana będzie  
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia 
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
 
Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich  
wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna  
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków  
należy naprawić odpowiednia zaprawa.  
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie.  
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych.  
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Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i  
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na  
która wydano aprobatę techniczna.  
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
 pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich  
 
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich  
zewnętrznych),  
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie  
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nieprzewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie  
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej  
powietrza nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić  
odpowiednia wentylacje.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z  
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,  
należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  
 
5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 
w pkt. 5.3.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna  
zawierać:  
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
· sposób przygotowania farby do malowania,  
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty  
malarskie),  
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
· czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,  
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
· zalecenia w zakresie bhp.  
 
5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.  
 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich wg wytycznych producenta 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz  
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zale0nosci od jego rodzaju, należy wykonywać w  
następujących terminach:  
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich  
elementów przeznaczonych do malowania.  
 
Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  
· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych,  
· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygład powierzchni z  
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i  
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane  
naprawy i uzupełnienia,  
· elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w  
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku  
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w  
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.  
 
Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt. 2.2.1.-2.2.3.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich,  
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
 – wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  



125 

 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farbę powinna stanowić  
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanina.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający sie wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące sie spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny.  
 
 
6.2 Badania w czasie robót  
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności  
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich.  
 
6.3 Badania w czasie odbioru robót  
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed  
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od  
zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy  
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  
rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej  
powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  
należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki  
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie,  
· na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO  
2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra  
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za 
pomocą miękkiego pędzla; powlokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w  
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według  
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca sie otworów i miejsc nie  
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów  
a0urowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich  
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez  
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
  
8.1. Odbiór podłoża  
 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do  
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być  
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót  
tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie  
z wymaganiami.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego  
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
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8.2. Odbiór robót malarskich  
 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem  
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego  
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów  
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie  
malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.  
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,  
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka  
kontrastowego koloru.  
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania  
ostrym narzędziem powłoki od podło0a.  
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu  
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub  
szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  
budowy.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Zasady rozliczenia i płatności  
Płaci sie za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z  
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.  
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.  
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)  
Arkady, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty  
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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1 WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSO) ścian budynków.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych  
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian  
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót  
termomodernizacyjnych.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,  
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących  
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2 MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska 
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że sa to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
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Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju  
pochodzenia, daty produkcji. 
  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z woda materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikacje palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także 
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm.  
 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS  
80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do  
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji  
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zależnie od rodzaju 
podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metoda klejenia, za pomocą łączników  
mechanicznych lub metoda łączona. Płyty maja krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na 
powierzchni zwykłych płyt.  
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 
13163,  
– płyty ze styropianu ekstradowanego – ze względu na niższa w porównaniu ze styropianem  
ekspandowanym nasiąkliwość, maja zastosowanie w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 
13164,  
 
2.2.4. Łączniki mechaniczne:  
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,  
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z  
tworzywa. Wyposażone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne,  
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do  
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja  
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na  
powierzchnie płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  
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2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojąca.  
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche  
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie  
z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od 
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu 
baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),  
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)  
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie  
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w  
przypadku tynków mineralnych,  
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem  
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione  
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm)  
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, 
rowkowy lub modelowany,  
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do  
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania  
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków  
krzemianowych.  
 
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane  
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego  
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków  
rozporowych,  
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i  
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi  
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania  
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania  
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami  
izolacji termicznej,  
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,  
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obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,  
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montaż z BSO.  
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie cześć wymienionych wyżej  
elementów.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu sa  
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich  
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB,  
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna  
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania:  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie  
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i  
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach  
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach  
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych  
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
3. 1. Sprzęt do wykonywania BSO  
 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do  
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,  
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
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Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały,  
Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne,  
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów  
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
 Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do  
modelowania powierzchni,  
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  
 
4 TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4.1 Transport materiałów  
 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej , zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego.Wyroby do robót ociepleniowych mogą być 
przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 
innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie ręcznie. Ręczny  
załadunek zaleca sie prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi  
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały  
wysciółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki,  
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy  
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy,  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
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5,2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub  
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie  
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podło0a oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca.  
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne sa od 
rodzaju podłoża  
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).  
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.  
niniejszej SST.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,  
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim  
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W  
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metoda „pull 
off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża  
 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych:  
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków  
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki  
materiału podłoża,  
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa  
wyrównawcza),  
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających sie 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami,  
metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i  
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawa wyrównawcza,  
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie.  
 
5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących  
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
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opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  
 
5.4.1. Gruntowanie podłoża  
 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na cała jego powierzchnie.  
 
5.4.2 .Montaż płyt izolacji termicznej 
  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejąca na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości  
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawa na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawa.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu  
wiązania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w 
przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie.  
 
5.4.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i  
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt  
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
 
5.4.4.Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i  
drzwiowych. Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualna siatkę pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawa.  
 
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
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5.4.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie  
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegółowa (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni.  
Powierzchnie tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu,  
systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na  
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o  
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
 
6.1.1.Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy,  
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce  
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami .  
 
6.1.2. Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
 Dotyczy to przede wszystkim:  
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania  
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
Kontroli jakosci klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt  
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków  
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią),  
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
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systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu  
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
 
Zakres i warunki wykonywania badan  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z  
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
 – prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie  
dokumentów czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót  
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały sie do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  
Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4. Opis badan odbiorowych  
 
Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”.   
Obowiązują także wymagania:  
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm,  
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku.  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna  
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  
 
7 .OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
 
Powierzchnie ocieplenia ścian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn  
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzona od wierzchu cokołu  
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(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca sie 
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie ościeży, obliczona w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, 
wraz z grubością ocieplenia.  
 
8 .ODBIOR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z  
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy  
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed  
rozpoczęciem następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodności z  
dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.W przeciwnym przypadku (negatywny 
wynik badan) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.  
 
8.2 .Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.  
 
8.3 .Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
 - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.  
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie z przedłożonymi dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a  
dostarczone przez wykonawcę dokumenty sa kompletne i prawidłowe pod względem  
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać  
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i  
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie  
zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i  
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badan,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół  
odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawca.  
 
9 .PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu  
odbiorów częściowych robót.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe m2 wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty  
ociepleniowe uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
– ocenę i przygotowanie podłoża,  
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– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów  
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  
– gruntowanie podłoża,  
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  
– szlifowanie powierzchni płyt,  
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych,  
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent.  
elementów dekoracyjnych (profili),  
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych,  
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych,  
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów  
siatki zbrojącej itp.,  
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem  
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,  
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,  
malowaniem.  
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
– tynki, okładziny, ewent. malowanie,  
– usuniecie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych  
zanieczyszczeń,  
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
 
10 .PRZEPISY ZWIAZANE  
 
Normy : 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej  
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN  
13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone  
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone  
systemy ocieplania (ETICS) z wełna mineralna. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.  
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Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego  
porowatego. Wymagania i badania.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na  
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z  
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania  
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z  
2003 roku z późniejszymi zmianami).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z pózn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u0ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.  
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
 poz. 690 z pózn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r.  
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków  
Warszawa 2002 r.  
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wełny  
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia  
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej  
2003 r.  
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat  
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
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– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zło0one systemy izolacji  
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do  
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
cześć 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B – Roboty  
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów  
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia  
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących sie do wyrobów budowlanych. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru pokryć dachowych dachówką wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
rynnami i rurami spustowymi.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych dachówka wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 .Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm  
polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca  
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
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2.2 .Rodzaje materiałów  
 
2.2.1. Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby  
 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze  
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,  
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 
ocynkowany,miekki, o średnicy 1,0-1,6 mm,  
– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 
takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu,  
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.  
 
2.2.3 .Prefabrykowane elementy rynien i rur spustowych z blachy stalowej  
Wszystkie wyżej wymienione materiały musza mieć własności techniczne określone przez  
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót  
 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
 
4 TRANSPORT  
 
4.1.Transport  materiałów 
 
4.1.1 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki  
transportu: Blachy oraz dachówki do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi  
środkami transportu na paletach .Materiały należ układać równomiernie na całej  
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania sie  
podczas transportu.Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż  środka 
transportu  
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną  
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania  
przepisów ruchu drogowego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Wymagania ogólne dla podkładów  
 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią  
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż5 mm w kierunku  
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku  
(pochylenia połaci dachowej),  
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny  
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
 
5.2 .Podkład z łat pod pokrycie z dachówki  
 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do  
krokwi nachylonych pod katem określonym w dokumentacji projektowej.  
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek sa następujące:  
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat  
powinny znajdować sie na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za  
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu,  
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
sie pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna być przybita deska  
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,  
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat,  
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty  
techniczne,  
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolna położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
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5.3. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką  
 
Krycie cementowa dachówka karpiówka podwójna lub dachówka zakładkowa powinno być  
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych  
ww. norma krycie może być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką cementową, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej).  
 
 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z norma PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można  
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień,  
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówka, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Wymagania dotyczące krycia 
dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką zakładkową według PN-63/B-10243  
 
Zabezpieczenie dachówek na okapach  
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być  
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms 
jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zało0enia rynny, końce dachówek 
na okapie powinny być ułożone na zaprawie wapiennej.  
 
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  
Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte  
względem styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki 
nie powinny przekraczać ±10 mm przy kryciu dachówka karpiówka podwójna i ±5 mm przy  
pokryciu dachówka zakładkowa.  
 
Wielkość zakładów  
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej  
ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówka karpiówka podwójna i 5-7 cm przy  
kryciu dachówka zakładkowa.  
 
Zamocowanie dachówek do łat  
a) Przy kryciu dachówka karpiówka – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub szósta  
dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I  
dachówki mogą być nie przymocowane.  
b) Przy kryciu dachówka zakładkowa – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga  
dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być  
przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach  
połaci dachowej, a na spodkowym pasie połaci – co szósta dachówka w każdym rzędzie.  
Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia  
(szczegółowej).  
Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w  
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta  
systemu pokrywczego dachówka cementowa.  
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5.4 .Obróbki blacharskie  
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia..Obróbki blacharskie z  
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można  
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie  
można wykonywać na oblodzonych podłożach.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich  
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być  
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
 
5.5/ Urządzenia do odprowadzania wód opadowych-orynnownie i rury spustowe  
 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia  
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku  
podłużnym.Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur  
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.  
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od  
elementów ponaddachowych.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone  
specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością  
zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyna niedro0nosci  
rur spustowych..Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów  
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu .  
 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN  
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,  
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  
 
Rynny z blachy stalowej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w  
elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane  
na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w  
elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy lezący, a w złączach poziomych na  
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w  
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej  
w wykutych gniazdach,  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  
żeliwnej na głębokość kielicha.  
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  
niniejszej specyfikacji  
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania  
prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu  
prac pokrywczych.  
 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
  
a) Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza sie  
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,  
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN  
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN  
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
b) Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  
materiałów i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji  
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
6.3.3 .Pokrycia z dachówki  
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania .  
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających sie wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane 
zostały wymagania .  
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania.  
Ponadto należy w wybranych przez Komisje miejscach, spośród szczególnie narażonych na  
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, nale0y wybrane miejsca poddać 
przez 10 min.  
działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i  
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia 
albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  
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Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania .  
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość uło0enia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) nale0y przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie 
szczelności.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:  
– dla robót – Krycie dachu dachówka i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z  
powierzchni nie potrąca sie urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2,  
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
 
7.2. Ilość robót określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i  
sprawdzonych w naturze 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie  
zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi  
w dokumentacji powykonawczej  
 
8.2. Odbiór podkładu  
 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty  
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa. Prześwit  
miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku  
prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
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8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowiła następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podło0a oraz  
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  
materiałów,  
 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien  
wchodzić program utrzymania pokrycia.  
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na  
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
– w przypadku gdy nie sa możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie  
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
 
8.4. Odbiór pokrycia z dachówki  
 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza sa prostopadłe do okapu itp.).  
 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania  
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp.  
 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
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8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu dro0nosci przewodów 
kanalizacyjnych.  
 
8.6. Zakończenie odbioru  
 
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badan,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo0liwosci ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Pokrycie dachu dachówki  
 
Płaci sie za ustalona ilość m2 krycia, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadajacego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
– oczyszczenie podkładu,  
– pokrycie dachu blachą płaską łącznie z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie  
kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokwitowaniem lub  
– pokrycie dachu blacha trapezowa i dachówkowa lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie 
z przycięciem płyt i obróbek na zadany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów  
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie  
kalenicy i okapu),  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego.  
 
9.2. Obróbki blacharskie  
 
Płaci sie za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podło0u, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
9.3. Rynny i rury spustowe  
 
Płaci sie za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy  
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.  
Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.  
Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.  
Część 3: Stal odporna na korozje.  
PN-EN 502:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym  
podłożu.  
PN-EN 507:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposażenia  
PN-77/B-02011Obciażenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999Pochylenia połaci dachowych.  
PN-71/B-10241Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  
PN-63/B-10243Roboty pokrywcze dachówka cementowa. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-12030:1996Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i  
transport.  
PN-B-12030:1996/ Az1:2002Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).  
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 490:2000Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U)Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
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PN-EN 490:2000/ Ap1:2004Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu.  
PN-EN 1304:2002Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów  
z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót w instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji  
kotłowni  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie nowej, instalacji c.o oraz kotłowni. dla potrzeb sali sportowej. Niniejsza  
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• demontaż istniejącej instalacji,  
• montaż rurociągów,  
• montaż armatury,  
• montaż urządzeń grzejnych  
• badania instalacji,  
• wykonanie izolacji termicznej,  
• modernizacja istniejącej kotłowni  
• regulacja działania instalacji.  
 
1.3. Ogólne wymagania  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa,  
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-monta0owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Arkady, Warszawa 1988.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów  
krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być  
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
 
2.1. Przewody  
 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur z polipropylenu oraz rur stalowych  
Dostarczone na budkowe rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  



158 

 

2.2. Grzejniki  
 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe  
z podłączeniem dolnym.  
 
2.3. Armatura  
 
Armatura i wyposażenie kotłowni wg wytycznych dokumentacji projektowej  
 
2.4. Izolacja termiczna  
 
Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki  
polietylenowej.  
Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.  
 
3. SPRZET  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1. Rury  
 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,  
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
 
4.2. Grzejniki  
 
Transport grzejników powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie  
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka0dej palecie powinny być  
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być  
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich  
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza sie transportowanie grzejników  
luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 
4.3. Armatura  
 
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
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4.4. Izolacja termiczna  
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi  
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem.  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni  
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie  
ultrafioletowe.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych  
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji określonej  
w odpowiednich normach przedmiotowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty demontażowe  
• Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez  
odzysku elementów.  
• Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować  
izolacje cieplna.  
• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarcza na odcinki długości pozwalającej  
na wyniesienie z budynku i transport.  
• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu  
lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  
 
5.2. Montaż rurociągów  
 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:  
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do  
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające  
elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie  
wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót:  
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
– przecinanie rur,  
– założenie tulei ochronnych,  
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
– wykonanie połączeń.  
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku  
źródła ciepła. Poziome odcinki musza być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi  
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych  
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna  
przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić  
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odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie  
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od  
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody Okreslone jako granice oddzielenia  
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą  
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym  
na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy  
łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co  
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo0liwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  
 
5.3. Montaż grzejników  
 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni  
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co  
najmniej 110 mm.  
Kolejność wykonywania robót:  
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
– zawieszenie grzejnika,  
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.  
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego  
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych,  
lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało  
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca sie,  
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac  
wykończeniowych.  
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem  
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne sa  
działania mogące powodować deformacje grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  
 
5.4. Montaż armatury i osprzętu  
 
Rurociągi łączone będą z armatura i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi  
oraz pasty miniowej.  
Kolejność wykonywania robót:  
– sprawdzenie działania zaworu,  
– nagwintowanie końcówek,  
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  
uszczelniającym,  
– skręcenie połączenia.  
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim poło0eniu,  
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej  
przez os przewodu.  
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach  
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie  
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub  
firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.  
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.  
Armaturę i wyposażenie montować zgodnie z instrukcja producenta.  
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5.5. Badania i uruchomienie instalacji  
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegającą próbie (lub jej 
cześć) kilkakrotnie skutecznie przepłukać woda. Niezwłocznie po zakończeniu płukania  
należy instalacje napełnić woda uzdatniona o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda  
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub  
z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.  
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy  
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C.  
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13  
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno  
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy  
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie  
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby  
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego  
maksymalnej wartości 12 barów.  
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt  
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym  
punkcie instalacji.  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie  
stwierdzono przecieków ani roszenia.  
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy  
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie  
przekraczających parametrów obliczeniowych.  
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca 
instalacji.  
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  
 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu  
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania  
powyższych robót protokołem odbioru.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do  
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki  
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać  
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu  
konwencjonalnych narzędzi.  
 
5.7 Wykonanie modernizacji kotłowni  
 
Roboty modernizacyjne w istniejącej kotłowni należy wykonać zgodnie z dokumentacja  
projektowa oraz wytycznych producenta urządzeń kotłowni.  
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna  
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich  
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla  
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,  
należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu  
poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norma  
PN-64/B-10400.  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary  
otworów),  
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność  
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz  
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać  
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania  
w trakcie wykonywania robót,  
– Dziennik budowy,  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości  
wydane przez dostawców materiałów ),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia  
usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia),  
– protokoły badan szczelności instalacji.  
 
8. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  
ogólne”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  
ogólne”.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  
Wymagania”.  
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
Wymagania”.  
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  
i badania”.  
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
Wymagania i badania”.  
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania  
i badania”.  
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.  
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
                            WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
                                                    Kod 45332000-3  
                     Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 
            B-16-00-00 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 



165 

 

  
1 WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej.  
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po  
uprzednim częściowo zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje należy wykonać w  
dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej części instalacji na poziomie piwnic i parteru.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót  
• montaż rurociągów,  
• montaż armatury,  
• montaż urządzeń,  
• badania instalacji,  
• wykonanie izolacji termicznej,  
• regulacja działania instalacji.  
 
1.4.Ogólne wymagania  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa,  
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami techniczny-mi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta0owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe".  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty monta0owe 
nale0y realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta0owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
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2. MATERIAŁY  
 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty  
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody  
 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polietylenu łączonych przez zgrzewanie.  
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,  
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  
Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych .  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.  
 
2.2. Armatura  
 
Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o  
podwyższonym standardzie.wg opisu w dokumentacji projektowej.  
 
2.3. Izolacja termiczna  
 
Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki  
polietylenowej.  
Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,załadunku i 
wyładunku materiałów.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Rury i kształtki 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i  
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
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4.2. Elementy wyposażenia  
 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać sie krytymi  
środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy  
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w  
pojemnikach.  
 
4.3. Armatura  
 
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych.  
 
 
4.4. Izolacja termiczna  
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi  
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i  
zniszczeniem,  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w  
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na pro-mienie ultrafioletowe.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i  
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1. Montaż rurociągów wodociągowych  
 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lub łączone na gwint. Wymagania ogólne dla 
połączeń rurociągów zgrzewnych określone sa w wytycznych producenta systemu Teceflex, 
a dla rurociągów łączonych na gwint określone sa w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót wodociągowych ".  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać.  
Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur.  
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur,  
- założenie tulei ochronnych,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna 
przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzna tulei należy wypełnić odpowiednim 
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materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu.  
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających  
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o Średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  
Wykonaną instalację należy zaizolować pianką polietylenową.  
 
 
 
5.2. Montaż rurociągów kanalizacyjnych  
 
Rurociągi kanalizacyjne będą łączone za pomocą połączenia kielichowego z uszczelka. 
Przewody poziome i pionowe prowadzące po ścianie budynku mocuje sie do ściany co 1,0-
1,25 m, minimalny spadek przewodu łączący aparty sanitarne z pionem powinien wynosić 
2,0-2,5 %.Uchwyty powinny izolować przewód od ściany i mieć podkładkę elastyczna miedzy 
obejma a przewodem. Pozostałe warunki montażu sa określone w " Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych"  
 
5.3 .Montaż armatury i osprzętu  
 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje  
należy dokładnie odpowietrzyć.  
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
Z próby szczelności należy sporządzić protokół  
 
5.5 .Wykonanie izolacji ciepłochronnej  
 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu  
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styk i 
poprzeczne i wzdłużne  
elementy następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu  
konwencjonalnych narzędzi.  
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być  
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta  
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  
 
 
7 .ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta0owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe"  
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory miedzy operacyjne:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz  
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie  
wykonywania robót,  
- Dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  
przez dostawców materiałów),  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w  
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia  
usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
uzupełnienia),  
- protokoły badan szczelności instalacji.  
 
8 .OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne".  
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9 .PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne".  
 
10 PRZEPISY ZWIAZNE  
 
PN-81/B-10700/01 -"Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania"  
PN-92/B-01707 " -Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu "  
PN-92/M-74001-Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  
PN-84/H-74200-Rury i kształtki stalowe  
ZAT/97-01-001-Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,Warszawa  
2001.  
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta0owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe"  
Wytyczne producenta  
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1. WSTEP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres  
opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne:  
– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  
– montaż urządzeń.  
 
1.3 Wymagania ogólne  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania Ogólne”  
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów  
urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami  
Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami  
wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne  
i przemysłowe p. 13.”, „Warunkami Technicznymi wydanymi dla stacji metra A22”  
odnoszącymi sie do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Obowiązkiem  
wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności  
i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych  
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia musza być oznaczone znakiem  
Bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do  
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć odpowiednia deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do  
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, że zastosowane urządzenia posiadają 
aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez 
dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi 
konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie sa już 
produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) 
urządzenia.  
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Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku  
do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,  
których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, 
materiały montażowe) musza odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały 
wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. oraz w 
wytycznych producenta  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania Ogólne”  
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  
 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas  
rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy  
zachować szczególna ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport ręczny, w 
części wspomagany urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie wentylatorni  
podstawowej. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części 
ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 
  
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych .  
Podstawę do wykonania instalacji mogą Stanowic jedynie Projekty Wykonawcze, 
opracowane przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami 
Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.. 
ProjektyWykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do 
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw 
BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi 
przepisami.  
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania  
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy  
wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie  
informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania  
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szczegółowe maja za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku 
nie ograniczają wymagań ogólnych.  
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności  
a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejących części składowych  
instalacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały  
wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji  
sanitarnych na budowę,  
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do  
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym  
dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),  
c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,  
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energie elektryczna, sterowania  
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznej  
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników  
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),  
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do  
osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),  
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie  
protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień,  
temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),  
h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie  
władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,  
i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze  
i instytucje,  
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw  
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych  
materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie  
posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca  
zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia  
o akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub  
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być  
równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym,  
estetycznym oraz kosztowym.  
k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,  
l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne  
niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie  
i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych  
przez ściany po0arowe, przejść przez fundamenty, etc.).  
m) kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla  
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod  
urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie  
pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia  
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na  
głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbka i uszczelnieniem wszelkich przejść  
instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami  
wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza być  
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami  
poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,  
n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze  
sztuka budowlana,  
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o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń  
przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami  
zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami  
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach  
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur)  
instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),  
p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu sie hałasu oraz  
drgań spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki  
dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki  
elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy  
izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami  
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji –  
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających  
rozprzestrzenianie drgań i hałasu,  
q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku  
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia  
po0arowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich  
projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np.  
robót ogólnobudowlanych),  
r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów  
podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,  
s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach  
koordynacyjnych,  
t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami  
z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy,  
u) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi  
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,  
v) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych  
urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,  
w) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla  
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,  
x) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób  
trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie  
zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów  
wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy  
pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,  
y) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,  
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących  
kierunek przepływu w przewodach,  
z) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców  
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części  
zamiennych,  
aa) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania  
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,  
uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów  
działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,  
ab) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich  
elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej  
producentów urządzeń,  
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:  
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,  
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,  
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające  
rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie  
osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne  
wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),  
d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz  
doboru wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem  
faktycznym,  
e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami  
pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi  
oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych),  
z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi  
przepływami czynników,  
f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic  
regulacyjnych),  
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich  
zastosowanych elementów instalacji,  
 
Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani  
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  
Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów  
wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 
osłonami.  
Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź  
ciał obcych.  
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio  
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie)  
zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym  
pomieszczeniu.  
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju  
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy  
zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne).  
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza być wykonane w sposób  
uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.  
Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji  
w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.  
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza  
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych.  
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco  
sprawdzać w naturze.  
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi  
powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania,  
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednia powłoka  
zabezpieczającą, należy pokryć powłoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora  
(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować  
powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające  
odpowiednia trwałość oraz estetykę instalacji.  
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Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki 
malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na 
etapie wykonywania instalacji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”  
 
6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny  
 
Odbiory międzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robót poprzedzających  
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy 
je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:  
– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.  
– Fundamenty pod urządzenia.  
– Konstrukcje pod tłumiki.  
– Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.  
– Kraty i kanały nawiewno-wywiewne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”,  
 
7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
 
Jednostka obmiarowa dla poszczególnych elementów instalacji sa: szt. – dla urządzeń; 
 m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
 
8.2. Odbiory robót  
 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu  
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają sie do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o 
zakończeniu robót na budowie.  
Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako  
oddzielne składniki inwestycji.  
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8.2.1. Odbiór częściowy  
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które musza być  
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z projektem,  
– użycie właściwych materiałów,  
– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.  
Odbiory częściowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,  
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.  
 
8.2.2. Odbiór końcowy  
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać  
komisyjnego odbioru końcowego.  
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele  
generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład  
Komisji wchodzą również:  
– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,  
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,  
– przedstawiciel straży pożarnej.  
 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały  
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu  
końcowego.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z projektem,  
– zgodność wykonania z WTWiO.  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  
– Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian  
i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,  
– Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,  
– protokoły wykonanych prób i badan,  
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów  
podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do  
stosowania w budownictwie,  
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń  
zastosowanych w instalacjach.  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu  
z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego  
następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych  
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy  
sporządzić protokół końcowy z adnotacja o jakości wykonania prac z uwzględnieniem  
opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów  
realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.  
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  
 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność  
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu  
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST „Wymagania Ogólne”  
 
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót  
 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 
koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawa przetargu. 
Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i 
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i 
reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy 
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych 
dokumentach przekazanych przez Inwestora.  
W wypadku jakichkolwiek niejasności należy sie skontaktować z projektantem.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75  
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony  
przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu  
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy pod-czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie  
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu  
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal –  
zeszyt 5  
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.  
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:  
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej. Wymagania.  
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 



180 

 

 
 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
Inne normy:  
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.  
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
zewnętrznego.  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej  
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji elektrycznej   
w Ośrodku Zdrowia w Cedrach Wielkich. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robót  
związanych z wykonaniem instalacji zasilającej (linie zasilające oraz rozdzielnie), instalacji  
oświetlenia elektrycznego (podstawowego i ewakuacyjnego), instalacji gniazd wtyczkowych,  
ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej.  
 
1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST  
 
Występujące określenia w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część 
ogólna, pkt. 1  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  
robót - część ogólna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z  
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w "Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót - część ogólna, pkt 2.  
 
2.2. Stosowane materiały  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej wg 
dokumentacji technicznej sa:  
-  linia zasilająca zalicznikowa  
- przewody w obwodach oświetleniowych  
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych  
- przewody zasilające rozdzielnie  
- oprawy oświetleniowe  
- osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda wtyczkowe)  
- rozdzielnie kompletne - wg szczegółowego wyposażenia określonego w dokument. tech.  
- materiały instalacji odgromowej: drut stalowy ocynkowany DFeZn¨8mm; bednarka  
stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm; zaciski kontrolne; itp.  
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Wszystkie w/w materiały (przewody, oprawy oświetleniowe, osprzęt, rozdzielnie oraz 
wszelkie materiały drobne) musza posiadać odpowiednie atesty , certyfikaty dopuszczające 
do obrotu i stosowania.  
  
2.3. Składowanie materiałów  
 
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  
 
3. SPRZET  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 3.  
 
3.2. Stosowany sprzęt  
 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mo0na 
uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. 
Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów na plac budowy  
 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych, osprzętu i innych materiałów niezbędnych do 
wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacja techniczna. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów 
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.  
Zaleca sie dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed  
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
 
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 5.  
 
5.2. Kolejność wykonywania robót  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt  
organizacji i harmonogram robót.  
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5.3. Prace demontażowe  
 
Istniejąca, stara instalacje elektryczna w pomieszczeniach objętych przebudowa należy  
odpowiednio i bezpiecznie zdemontować, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa  
wykonywania robót. Zakres robót demonta0owych Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego.  
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
  
Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trase.Trasowanie należy 
wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  
Trasy instalacji powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji i  
remontów.  
 
5.5. Montaż instalacji  
 
5.5.1. Układanie przewodów  
Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacja 
techniczna.  
 
5.5.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu  
Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, z uwzględnieniem uwag  
zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, łączniki, puszki rozgałęźne oraz  
pozostały osprzęt należy odpowiednio mocować do podłoża, w sposób standardowy.  
 
5.5.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego  
Przyjmuje sie następujące wysokości montażu:  
- łączniki na wysokość ok. 1,35 m  
- gniazda wtyczkowe na wysokości optymalnej ustalonej w trakcie wykonawstwa  
Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej.  
 
5.5.4. Oznaczenia identyfikacyjne  
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia  
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczna identyfikacje obwodu, do 
którego należy dany element. Rozdzielnie należy oznaczyć trwałymi tabliczkami. Elementy 
umieszczone wewnątrz rozdzielni mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. 
Przewody oznaczyć należy odpowiednimi opaskami. W rozdzielniach wszystkie obwody 
należy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak: 
gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe itp. (łączniki i puszki rozgałęźne) należy właściwie 
oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą być 
alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeni na wykazie obwodów 
rozdzielni.  
 
5.5.5. Elementy mocujące  
 
Wszystkie elementy mocujące powinny być systemowe. Nie dopuszcza sie elementów  
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału.  
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5.5.6. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej  
Cała instalacje przeciwporażeniowa należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z  
arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna. Obwody elektryczne  
wykonać w układzie TN-S, z dodatkowa ochrona od porażeń przez zastosowanie 
wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych.  
 
5.5.7. Wykonanie instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej  
Cała instalacje odgromowa należy wykonać zgodnie z PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024 oraz  
zgodnie z dokumentacja techniczna.  
Instalacje przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z arkuszem  
PN-IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 6.  
 
6.2. Czynności kontrolne etapowe  
 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a  
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić miedzy innymi:  
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz  
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przeciwprzepięciowej  
- pomiar rezystancji izolacji  
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich  
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.  
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.  
 
6.3. Czynności kontrolne końcowe  
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczna oraz z ewentualnymi  
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi,  
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,  
- jakość wykonania instalacji elektrycznej,  
- jakość wykonania instalacji odgromowej  
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
- spełnienie przez instalacje elektryczna wymagań w zakresie minimalnych  
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,  
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami.  
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca biedzie 
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.  
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i  
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacja techniczna  
i specyfikacja techniczna.  
 
7. OBMIARU ROBÓT  
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i  
odbioru robót - cześć ogólna, pkt 7.  
 



186 

 

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach  
poszczególnych pozycji, jest dokumentacja techniczna.  
Jednostka obmiarowa jest :  
- [m] dla przewodów  
- [szt] dla zastosowanego osprzętu  
- [szt] dla zało0onych opraw, kompletnej rozdzielni itp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - cześć ogólna, pkt 8.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie przewodów 
pod tynkiem itp. musza być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
  
8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót  
 
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacja techniczna 
i obowiązującymi przepisami  
2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi  
3) Dziennik budowy  
4) Protokoły wszelkich wymaganych badan i pomiarów  
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby  
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót - część ogólna, pkt 9.  
Podstawa rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.  
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów  
użytych do budowy instalacji elektrycznej objętej dokumentacja techniczna, użycie sprzętu i  
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.  
Cena budowy obejmuje:  
- roboty pomocnicze i przygotowawcze  
- dostarczenie materiałów  
- montaż przewodów  
- montaż osprzętu instalacyjnego  
- montaż opraw oświetleniowych  
- montaż kompletnych rozdzielni  
- odpowiednia przebudowa istniejącej instalacji  
- montaż instalacji odgromowej  
- wykonanie badan i pomiarów elektrycznych  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Polskie normy  
 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania  
podstawowe.  
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych  
charakterystyk.  
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia.  
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami  
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym.  
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych.  
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych.  
Ochrona przeciwpożarowa.  
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów.  
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
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- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odtłaczania 
izolacyjnego i łączenia.  
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.  
- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe  
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  
- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Wymagania  
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy I rozbiórki.  
 
10.. Opracowania  
 
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ"  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,tom V Instalacje  
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ" 
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                                                                                   arch.Aleksandra Arentowicz-Żochowska


