

Suchy Dąb, 11.05.2011r.

## Zmiana treści SIWZ

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na „**Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice w wysokości do 1.900.000.00 pln**”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Przed zmianą:

1. W pkt.III.3.p
1. „przyjmuje się ,że rok wynosi 365 dni”,

### Po zmianie:

1. W pkt.III.3.p
1. „przyjmuje się ,że rok wynosi 365 dni, a w roku przestępnym 366”.

**WOJTY GMINY**  
*Barbara Kamińska*

### Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
3. A/a