

Znak sprawy: ZP.PN.271.12.2017

Suchy Dąb, 21.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert (korekta)

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na realizację inwestycji pn. **Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb** zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek.

Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że w dniu 21.08.2017 r. o godz. 10.15 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w podziale na części:

Część 1 - 6 552 367,58 zł netto

Część 2 - 3 895 000,00 zł netto

Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Numer oferty	Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy	Cena oferty netto/brutto	Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia	Warunki płatności	udzielona gwarancja na roboty budowlane
1.	Marian Mielewczyk „ELGRUNT” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE, ul. Starochwaszczyńska 64, 81 – 571 Gdynia	Część 1 – 5 600 000,00 zł/ 6 888 000,00 zł	Część 1 - o 3 miesiące	Zgodnie z treścią SIWZ	Część 1 – 60 miesięcy
2.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD- KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83 – 300 Kartuzy	Część 1- 8 487 000,00 zł/ 10 439 010,00 zł Część 2 -7 200 000,00 zł/ 8 856 000,00 zł	Część 1- o 3 miesiące Część 2 – o 3 miesiące	Zgodnie z treścią SIWZ	Część 1- 60 miesięcy Część 2 - 60 miesięcy
3.	ELEKTRO-CAL SPÓŁKA Z O.O., Zajątkowo 28 A, 83 – 111 Miłobądz	Część 2 –5 585 365,85 zł/ 6 870 000,00 zł	część 2 – o 1 miesiąc	Zgodnie z treścią SIWZ	Część 2 – 60 miesięcy

Sporządziła: Katarzyna Górską