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Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

*  Wytyczne Inwestora;

e Wizjalokalna;

e Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
e Odnosne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;

Zakres opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej na dziatce budowlanej nr 213 w miej-
scowosci grabiny Zameczek oraz zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki.

Lokalizacja

Dziatka budowlana nr 213 zlokalizowana jest w miejscowosci Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab, woje-
woédztwo Pomorskie. Dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora: Urzad Gminy w Suchym Debie , zam. ul. Gdan-
ska 17, 83-022 Suchy Dab.

Kody CPV:
45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domdw opieki spotecznej.

Podstawowe okreslenia

Jezeli w programie uzywane sg okreslenia jak nizej to rozumiane s3 one w sposdéb podany przy danym
okresleniu:

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze od-
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazy, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowla-
nych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod $Smietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu, takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wy-
tworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiek-
cie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowa-
nia we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przezna-
czong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu,
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7.1.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicz-
nosci zachodzacych w trakcie wykonywania robét,

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdét, upowazniong
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowag odpowiedzialno$é za prowadzong budowe,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami techniczny-
mi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem doku-
mentacji projektowej,

odpornosé na dziatanie warunkow eksploatacji, dtugotrwata odpornos¢ itp. — oznacza to, ze dany materiat
lub element wyposazenia moze by¢ eksploatowany w podanych warunkach bez koniecznosci wykonywa-
nia prac, ktérych celem jest okresowe odtworzenie powtok ochronnych gwarantujgcych wtasnosci eksplo-
atacyjne (odpornosci na dziatanie Srodowiska i wtasnosci wytrzymatosciowe) materiatu lub elementu,
materiat nie gorszy niz podany w specyfikacji — rozumiany jest przez to materiat lub element wyposazenia,
ktory wykazuje co najmniej takie same wtasnosci mechaniczne i parametry techniczne oraz charakteryzuje
go odpornos¢ na okreslone warunki eksploatacji.

Opis stanu istniejacego

Na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek w odlegtosci 8,50m od granicy wschod-
niej z dziatkg nr 211/221 oraz w odlegtosci okoto 13,5m od dziatki drogowej nr 211/150 projektuje sie bu-
dynek swietlicy wiejskiej. Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 198,53m2, zaprojektowano w
technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o wymiarach zewnetrznych 18,2x12,60 m i wysokosci 5,0 m,
zwienczony dachem dwuspadowym.

Forma budynku zostata podporzgdkowana funkcji budynku oraz optymalizacji bryty budynku pod wzgle-
dem uwarunkowan wynikajacych z zapiséw MPZP i kierunkom stron swiata.

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji C.0., wod. - kan. i elektrycznych w bu-
dynku, zgodnie z warunkami technicznymi od gestoréw sieci oraz zatgczonymi projektami branzowymi.
Na terenie przedmiotowe] dziatki budowalnej planuje sie wykonanie powierzchni utwardzonych, miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych, boiska do pitki noznej i siatkéwki, miejsce na ognisko, plac za-
baw, miejsca na pojemniki na odpady state oraz powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z rysunkiem za-
gospodarowania terenu.

Wymagania dotyczace wykonywania prac

INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z opisem, ofertg, ustawg Prawo Budow-
lane z dnia 7 lipca 1994 r., Polskimi Normami, posiadanymi aprobatami technicznymi oraz poleceniami In-
spektora nadzoru.

7.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
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wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje pro-
jektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

7.1.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w usta-
leniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdélnych wa-
runkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko-
Sci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowe]j i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wy-
konawcy.

7.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrze-
gawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ce-
ne umowna.

7.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wy-
konawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

7.1.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty ta-
twopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

7.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkowni-
kéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instala-
cji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, ma-
teriatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
miat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopusz-
czone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

7.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

7.1.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do ro-
bot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

7.1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i sa-
morzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

7.2 ETAPOWANIE PRAC

Inwestor nie przewiduje etapowania prac.

Opis realizacji prac.

8.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, za-
sadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami.

8.2. STAN PROJEKTOWANY

8.2.1. FUNDAMENTY:
tawy fundamentowe pod budynkiem wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg STAL: RB500, zgodnie z rysunkami

konstrukcji budynku.

8.2.2. SCIANY:

SCIANY - FUNDAMENTOWA (SF.1)

folia kubetkowa ponizej poziomu terenu;
termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS
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e zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83;
e dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. Izohan Izobud WM gr. 3mm;
e warstwa gruntujaca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodg;
e S$ciana fundamentowa: bloczki bet. gr. 25cm;
e warstwa gruntujgca np. Izohan lzobud WL - 1:1 z wodg;
e dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. Izohan Izobud WM gr. 3mm;
SCIANY - COKOt (SC.1)
¢ tynk mozaikowy CERESIT CT 177/ptytka klinkierowa;
e warstwa zbrojna: zaprawa klejaco-szpachlowa z wtopiong siatkg z wtékna szklanego np. CERESIT CT 85 + warstwa ce-
mentowe] powtoki wodoszczelnej CERESIT CR 65;
e termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS;
e zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83;
e dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. Izohan lIzobud WM gr. 3mm;
e warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodg;
e $ciana fundamentowa: bloczki bet. gr. 25cm;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;
e gtadZ gipsowo — polimerowa;
SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA (SZ.1)
¢ tynk silikonowy cienkowarstwowy np. Ceresit CT 74 ziarno 1,5mm- wg rys. elewacji;
e farba gruntujaca np. Ceresit CT 16;
e warstwa zbrojona zaprawa klejaco-szpachlowa z wtopiong siatka z wtékna szklanego;
e termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS;
e zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83;
e $ciana z bloczkdéw gazobetonowych gr. 24cm;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;
e gtadZ gipsowo — polimerowa;
SCIANY WEWNETRZNE - KONSTRUKCYJNA (SW.1)
e gfadzZ gipsowo — polimerowa;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;
e Sciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;
e gtadZ gipsowo — polimerowa;
SCIANY WEWNETRZNE - DZIALtOWA (SD.1)
e gfadzZ gipsowo — polimerowa;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;
e Sciana z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;
e gfadzZ gipsowo — polimerowa;

UWAGA!
W pomieszczeniach mokrych $ciany z bloczkéw gazobetonowych zabezpieczy¢ folig w ptynie lub wykonac z elementéw murar-
skich wodoodpornych!

8.2.3. PODtOGI, STROPY | DACH:

PODtOGA NA GRUNCIE (PG.1)
e gres na kleju elastycznym/panele podtogowe na folie PE i piance XPS;
¢ wylewka betonowa C8/10 grubosci 5cm;
e warstwa rozdzielajgca folia polietylenowa gr.0,3mm;
e termoizolacja —styropian EPS100-038 gr.15cm;
¢ hydroizolacja dyspersyjna grubowarstwowa np. Izohan Izobud WM gr.3mm;
e warstwa gruntujaca np. Izohan Izobud WL -1:1 z wodg;
e poktad betonowy C12/15 grubosci 15cm;
e podsypka zageszczona mechanicznie gr.20cm;
e geowtdknina;
e gruntrodzimy;
DACH (D.1)
o dachowka ceramiczna, karpidwka;
. kontrtaty sosnowe 30x40mm;
e taty sosnowe 30x40;
¢ membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;
e petne deskowanie z ptyt OSB;
e wigzar dachowy wg. projektu konstrukcji;
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e termoizolacja: wetha mineralna gr. 25cm np. SuperRock firmy Rockwool, A=0,035 W/mk;
e warstwa rozdzielajaca folia polietylenowa gr.0,3mm;
e sufit podwieszany 2xG-KF, Kanuf D11, na stelazu aluminiowym;
e gtadZ gipsowo — polimerowa;
DACH - JETKA (D.2)
e wigzar dachowy wg. projektu konstrukcji;
e termoizolacja: wetna mineralna gr. 25cm np. SuperRock firmy Rockwool, A=0,035 W/mk;
e warstwa rozdzielajgca folia polietylenowa gr.0,3mm;
e sufit podwieszany 2xG-KF, Kanuf D11, na stelazu aluminiowym;
e gtadZ gipsowo — polimerowa;
DACH (D.3)
. dachdéwka ceramiczna, karpiowka;
o kontrtaty sosnowe 30x40mm;
e taty sosnowe 30x40;
¢ membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;
¢ petne deskowanie z ptyt OSB;
e wigzar dachowy wg. projektu konstrukcji;
DACH - OKAP (D.4)
. dachdéwka ceramiczna, karpiowka;
. kontrtaty sosnowe 30x40mm;
e faty sosnowe 30x40;
¢ membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;
¢ petne deskowanie z ptyt OSB;
e wigzar dachowy wg. projektu konstrukcji;
¢ podbitka z desek sosnowych, impregnowanych;

8.2.4. STOLARKA:

OKNA:
*  Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla okien: a<0,3m3/(m*h*daPa2/3);
e Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien: Umax=1,3[W/m?2*K];
e Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;
. Kierunek otwierania okien ustali¢ indywidualnie;
kolor zewnetrzny stolarki okiennej — biaty;
kolor wewnetrzny stolarki okiennej- ztoty dab;
szklenie - bezpieczne, refleksyjne, grubosci 14mm;
¢ Przed ztozeniem zamowienia na stolarke wymiary otwordéw oraz ilo$¢ okien nalezy sprawdzi¢ na budowie!;

DRZWI:

- drzwi ptytowe, szklone, drewniane, wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa;
- drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor wg uznania Inwestora;
- drzwi do pomieszczen ,brudnych” z kratkg nawiewng lub podcieciem Fmin=0,022m?2.
- szklenie - bezpieczne, matowe;
¢  Przed ztozeniem zamowienia na stolarke wymiary otworéw oraz ilo$¢ drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie!;

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

OKtADZINY ELEWACYJNE i KOLORYSTYKA ELEWACII
Uktad wykonczenia elewacji i kolorystyki elewacji nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami elewacji.

MALOWNIE WNETRZ
Malowanie wnetrz nalezy wykonac farbami akrylowymi do wnetrz.

ODPOROWADZENIE WODY Z DACHOW | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Odprowadzenie wody z dachéw poprzez rynny ze stali ocynkowanej lub plastikowe fi 125 mm oraz rury spustowe fi 90 mm, w
kolorze zblizonym do pokrycia dachowego, wprost na teren dziatki i rozsgczanie poprzez drenaz w sposéb naturalny.
Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni utwardzonych poprzez naturalne rozsaczanie.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrdébki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE DACHU
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Na dachu budynku wykonac¢ instalacje odgromowg prowadzong wzdtuz kalenic oraz zamocowac ptotek przeciwsniegowy.

KOMINY

Kominy wentylacyjne i spalinowe z projektowanych pomieszczen, wymurowac z pustakow systemowych np. firmy Leier. Ponad
dachem komin ociepli¢ wetng mineralng grubosci 5cm, a nastepnie komin wykonczy¢ ptytka klinkierowa, zgodnie z kolorystykg
elewacji budynku, ponadto w kominach nalezy zastosowac kratki rewizyjne i wywiewne. Kominy zakoriczy¢ czapami.

PODEJSCIE-CHODNIKI

Na warstwie 15cm ubitego piasku, nalezy wykonac potozy¢ geowtdknine a nastepnie wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg
grubosci 20cm, nastepnie utozy¢ kostke brukowa lub polbruk.

10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

11.

12,

Wymagania dotyczace materiatéw

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow,
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robét. Pozostate materiaty budowla-
ne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w SST.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKkADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostep-
ne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementdéw roboét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdét musza by¢ adekwatne do zakresu wykonywanych robaot.
Transport na poziomie terenu taczkami i samochodami skrzyniowymi. Sprzet i maszyny niezbedne do wy-
konywania robdét musza posiadaé odpowiednie paszporty dopuszczajgce do uzytkowania oraz aktualne

badania techniczne.

Wymagania dotyczgce wykonywania robot

11.1 Fundamenty.

tawy fundamentowe posadowié na warstwie betonu podktadowego (,,chudziaku”),
powierzchnie pionowe i poziome faw fundamentowych zagruntowaé, a nastepnie zaizolowac przeciw-
wodnie 2x masg bitumiczng np. Dysperbit Dn50.

11.2 Sciany fundamentowe.

catg powierzchnie $Scian od strony zewnetrznej budynku zagruntowane i zaizolowane dwukrotnie izolacjg
przeciwwodng, , $ciany ocieplone styropianem FS-30 grubosci 15 cm nastepnie obtozone folig kubetkowsa.
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11.3 Sciany przyziemia.

murowac na zaprawie systemowej, w zaleznosci od wyboru bloczkéw wapienno - piaskowych,
nadproza nad otworami wykonaé z prefabrykowanych belek typu L-19.

11.4 Elementy zelbetowe.

beton C16/20,

zbrojenie gtowne ze stali zebrowanej #10, 12, 14i 18 mm,

strzemiona wykonywane ze stali gtadkiej @ 6 mm.

zbrojenie gtdwne stupdw zelbetowych oraz scian szybu windowego musi by¢ zakotwione w stopach fun-
damentowych oraz w ptycie fundamentowej,

przy montazu zbrojenia stosowac podktadki dystansowe dla zapewnienia niezbednej otuliny pretéw w
elemencie zelbetowym.

11.5 Konstrukcja dachu.

drewniane elementy konstrukcyjne dachu wykona¢ z drewna sosnowego klasy C 30 o wilgotnosci nieprze-
kraczajacej 15 %,

taty z drewna klasy C 24,

wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym i grzybo-
bdjczym.

11.6 Kominy.

kominy wymurowac z pustakéw ceramicznych,
boczne wloty do komina, ponizej czapy betonowej zabezpieczy¢ siatka.

11.7 Elewacja.

13.

14.

cata powierzchnie scian ociepli¢ ptytami styropianowymi fasadowymi gr. 15 cm,

ptyty styropianowe klei¢ do podtoza i dodatkowo mocowac kotkami plastikowymi (min. 5 szt. na m2) —w
rejonie narozy przy otworach zamocowa¢ dodatkowe kotki,

na warstwie ptyt styropianowych, po ich doktadnym sfrezowaniu (wyréwnaniu) wklei¢ siatke ochronng z
wtdkna szklanego — w czesci dolnej Scian, do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu, przyklei¢ dodatko-
wa warstwe siatki,

na narozach wypuktych zamocowac listwy ochronne z siatkg,

przed wykonaniem tynkow cienkowarstwowych zagruntowac podtoze,

wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowy o fakturze , kamyczek”, ziarno 1,5 mm,

podokienniki oraz opierzenia wykona¢é z blachy stalowej powlekanej.

Odbior dziatan kontrolnych oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli materiatéw uzytych do wszystkich robét, za posrednictwem
Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i nadzorowania
wykonania préobek kontrolnych stosowanych materiatéw w jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania
badan laboratoryjnych oraz ma prawo zgda¢ okazania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg ro-
bot, mogacych mieé wptyw na jakosé wyrobu koncowego.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt jest to opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie pod-
staw do ustalenia szczegdétowego opisu robot lub szczegdtowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i
opis czynnosci wchodzacych w zakres robdt, sporzgdzone przez Zamawiajgcego przed wykonaniem robodt
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Obmiar jest
opracowanie obejmujgce zakres okreslony w przedmiarze robét, opracowane przez Wykonawce po wyko-
naniu robét, na podstawie ksiegi obmiaru.

Przedmiar i obmiar winny by¢ sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych
(Dz. U. 2000 nr 80, poz. 867).
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15. Opis sposobu odbioru roboét

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$é kontroli materiatéw uzytych do wszystkich robét, przez Inspektora
nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i nadzorowania wykonania
probek kontrolnych stosowanych materiatéw w jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania badan la-
boratoryjnych oraz ma prawo zgda¢ okazania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot, mo-
gacych mie¢ wptyw na jakos$¢ wyrobu korncowego.

Ponadto:

¢ roboty montazowe podlegajgce zakryciu w pdzniejszych etapach montazu nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora nadzoru,

e odbidér rozpoczety w danym dniu bedzie zakoriczony w dniu rozpoczecia spisania protokotu,

e odbidér robdt podlegajgcych zakryciu nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 1 dnia przed planowa-
nym terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Zamawiajgcego nie
stawi sie na odbidr i nie uzgodni wczesniej innego terminu odbioru, Wykonawcy robdt przystuguje prawo
spisania jednostronnego protokotu odbioru, ktérego postanowienia bedg akceptowane przez Zamawiajg-
cego i Wykonawce,

e odbiér koricowy nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowanym terminem odbioru.
Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Zamawiajgcego nie stawi sie na odbior i nie
uzgodni wczesniej innego terminu odbioru, Wykonawcy robét przystuguje prawo spisania jednostronnego
protokotu odbioru, ktérego postanowienia beda akceptowane przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

¢ roboty budowlane zostang odebrane protokolarnie przez Komisje w sktadzie zawierajgcym co najmniej:

— przedstawiciela Zamawiajgcego,
—Inspektora nadzoru,

— przedstawiciela Wykonawcy,
—Kierownika budowy.

16. Odbiodr ostateczny (koncowy)
15.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo-
$ci) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce pismem potwierdzajgcym gotowosc.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
15.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z do-
kumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych oraz robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

15.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego (koricowego) robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, z godnie z SST i Programem Zapew-
nienia Jakosci (PZ)).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczen-
stwa zgodnie z SST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urza-
dzen.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodne z wzorem obowigzujgcym w miejscowym PINB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalanego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

17. Dokumenty i odniesienia
16.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414, wraz z pdin.
zmianami),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177, wraz z
pozn. zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. 1987 nr 36, poz. 202, wraz z pdin.

zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627, wraz z pdzn.
zmianami),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60, wraz z pdzn. zmiana-
mi).

16.2. ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr
237, poz. 2375),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym (Dz. U. 2006 nr 245, poz. 1782),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia zamawiajgcego dane doty-
czyce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2042),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).
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16.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (tom I, 11, Ill, IV i V, Arkady
Warszawa 1989-1990),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,
2003 r.),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji (Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Tech-
niki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.).

OPRACOWAL.:

mgr inz. Bernard Pawlak
upr. bud. POM/0055/POOK/03
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